

รายงานงาน กลุ่มงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.3 และ นขต. ของ ส.พัน.4 พล.ร.4 จว.พ.ล.

1. **วัตถุประสงค์** ให้ผู้รับจ้างดำเนินการงาน ซ่อมแซมโรงทหาร หมายเลข 217/97 โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทุกชนิดตลอดจนแรงงานช่างฝีมือมาดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ์จนสามารถใช้งานได้ ดังนี้.-

1.1 งานซ่อมแซมโรงทหาร หมายเลข 217/97 ของ ส.พัน.4 พล.ร.4

มีรายละเอียดดังนี้.-

1.1.1	งานหลังคา	จำนวน	7	รายการ
1.1.2	งานฝ้าเพดาน	จำนวน	2	รายการ
1.1.3	งานผนัง	จำนวน	6	รายการ
1.1.4	งานประตู-หน้าต่าง	จำนวน	4	รายการ
1.1.5	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	จำนวน	17	รายการ
1.1.6	งานทาสี	จำนวน	5	รายการ

2. **เงื่อนไขการดำเนินการ**

- 2.1 คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. 2568 จำนวน 1 เล่ม
- 2.2 ภาควิชาการคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. 2568 จำนวน 1 เล่ม
- 2.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกำหนดอายุรับรองสภาพงาน 2 ปี
- 2.4 ต้องมีช่างและกรรมกรทำงานประจำอย่างน้อยวันละ 3 คน
- 2.5 งานนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ในงานซ่อม โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานซ่อมทั้งหมดในครั้งนั้น หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ประเภทอื่นเพื่อให้ครบร้อยละ 60

3. **แบบรูปที่ใช้**

หมายเลข	ชนิดของแบบรูป	แผ่นที่	จำนวน
3-010-47	ผังบริเวณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทภ.3, พล.ร.4, มทบ.39, ร.4 พัน.3, ส.พัน.4 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ อ.เมือง จว.พ.ล.	1	1
แบบหมายเลข 2482	แบบโรงทหาร 39 ม.	1-3	3
		จำนวน	4 แผ่น

4. **กำหนดการจ่ายเงิน**

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญา

## 5. ข้อกำหนดการจ่ายเงิน

5.1 งานนี้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 และผู้ว่าจ้างจะหักเงินคืนร้อยละ 15 ของการส่งงานแต่ละงวดจนถึงงวดสุดท้าย

5.2 งานนี้ใช้สัญญาปรับราคาได้ และวงเงินทั้งหมดมีค่างานตามหมวดต่าง ๆ ดังนี้.-

หมวดที่ 1

- งานอาคาร = 100%

5.3 งานนี้ถ้าผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมปรับปรุงอาคารงานงวดใดงวดหนึ่งแล้วเสร็จก่อน ให้สามารถส่งมอบงานในงวดนั้น

เพื่อรับเงินได้ โดยไม่ต้องส่งงานให้เป็นไปตามลำดับ

## 6. วิธีการจ่ายเงิน

งวดที่ 1 จำนวนเงินร้อยละ 55 ของเงินค่าซ่อมทั้งหมดจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการซ่อม ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.1.1 เสร็จเรียบร้อย

ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน 50 วัน

นับจากเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 2 จำนวนเงินร้อยละ 29 ของเงินค่าซ่อมทั้งหมดจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการซ่อม ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.1.2-1.1.4

เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ภายใน 80 วัน นับจากเริ่มงานตามสัญญา

งวดสุดท้าย จำนวนเงินร้อยละ 16 ของเงินค่าซ่อมทั้งหมดจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการซ่อม ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.1.5-1.1.6

เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ภายใน 105 วัน นับจากเริ่มงานตามสัญญา

จ.ส.อ.

ผู้กำหนดรายการ

(ศุภากร อินทร์พวง )

นายสิบก่อสร้างฯ

พ.อ.

ผู้ตรวจ

( วชิระ กาญจนสุด )

ประจำ ยย .ทบ. รรท.

หน .ผชส.กชส.ยย.ทบ.

พ.อ.

ผู้ตรวจ

( สถาพร มีศิริ )

ผอ .กชส.ยย.ทบ.

พ.อ.

ผู้ตรวจ

( ชัชพล ศรีมี )

ชญ .ยย.ทบ.