

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. นน.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... บก.พัน

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
#	คอนกรีต 1:2:4 (210 KSC)	51.19	ลบ.ม.	2,635.00	134,885.65	485.00	24,827.15	159,712.80
#	ทรายหยาบ	69.00	ลบ.ม.	400.00	27,600.00	91.00	6,279.00	33,879.00
*	คอนกรีต 1:2:4 (280 KSC)	459.18	ลบ.ม.	2,747.00	1,261,367.46	485.00	222,702.30	1,484,069.76
	ไม้แบบ (3,842.00 ตร.ม.)	2,689.00	ตร.ม.	380.00	1,021,820.00	115.00	441,830.00	1,463,650.00
	wire mesh RB 6 มม. @ 0.20 ม. [#]	98.00	ตร.ม.	59.00	5,782.00	5.00	490.00	6,272.00
	wire mesh RB 4 มม. @ 0.20 ม. [#]	42.00	ตร.ม.	27.00	1,134.00	5.00	210.00	1,344.00
#	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	3.34	ตัน	17,840.00	59,585.60	4,100.00	13,694.00	73,279.60
#	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม.	11.30	ตัน	16,856.00	190,472.80	4,100.00	46,330.00	236,802.80
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	3.16	ตัน	16,100.00	50,876.00	3,300.00	10,428.00	61,304.00
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 16 มม.	8.95	ตัน	16,116.00	144,238.20	3,300.00	29,535.00	173,773.20
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 20 มม.	16.84	ตัน	16,201.00	272,824.84	2,900.00	48,836.00	321,660.84
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 25 มม.	18.27	ตัน	16,183.00	295,663.41	2,900.00	52,983.00	348,646.41
#	ลวดผูกเหล็ก	1,856.00	กก.	57.00	105,792.00	-	-	105,792.00
#	ตะปู	961.00	กก.	37.00	35,557.00	-	-	35,557.00
*	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ HOLLOW CORE 300 กก./ตร.ม.	975.00	ตร.ม.	650.00	633,750.00	50.00	48,750.00	682,500.00
*	WF 300x150x5.5x8 มม. (32/กก./ม.)	26	ท่อน	4,416.00	114,816.00	-	-	114,816.00
*	WF 200x100x4.5x7 มม. (18.2/กก./ม.)	24	ท่อน	2,511.00	60,264.00	-	-	60,264.00
*	[200x75x20x3.2 มม. (9.27/กก./ม.)	115	ท่อน	1,001.00	115,115.00	-	-	115,115.00
*	[200x70x7x10 มม. (21.1/กก./ม.)	21	ท่อน	2,278.00	47,838.00	-	-	47,838.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน ชนิดเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเท โฟม หนา 2 นิ้ว	656.00	ตร.ม.	925.00	606,800.00	70.00	45,920.00	652,720.00
---	--------	-------	--------	------------	-------	-----------	------------

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... บก.พัน

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน ชนิดโปร่งแสง	80.00	ตร.ม.	1,100.00	88,000.00	200.00	16,000.00	104,000.00
	ทาสีกันสนิม	994.00	ตร.ม.	32.00	31,808.00	30.00	29,820.00	61,628.00
	ทาสีน้ำมัน	994.00	ตร.ม.	40.00	39,760.00	35.00	34,790.00	74,550.00
	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ (โครงสร้าง)	7,395.00	กก.	-	-	12.00	88,740.00	88,740.00
	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ (โครงหลังคา)	6,355.00	กก.	-	-	10.00	63,550.00	63,550.00
	F1 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบปรับระดับเรียบปูด้วยหินอ่อนขนาด 12นิ้ว x 24นิ้ว	2.00	ตร.ม.	2,500.00	5,000.00	198.00	396.00	5,396.00
	F2 พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24นิ้ว x 24นิ้ว ม. ผิวมัน	750.00	ตร.ม.	402.00	301,500.00	222.00	166,500.00	468,000.00
	F3 พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องยางลายไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 6นิ้ว x 36นิ้ว	195.00	ตร.ม.	478.00	93,210.00	80.00	15,600.00	108,810.00
	หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ชั้นกันสึก (WEAR LAYER) ไม่น้อยกว่า 0.30 มม.							
	บัวเชิงผนังโพลียูรีเทน 4นิ้ว	168.00	เมตร	250.00	42,000.00	50.00	8,400.00	50,400.00
	F4 พื้น ค.ส.ล.ทำระบบกันซึม ชนิด cement base ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้	77.00	ตร.ม.	702.00	54,054.00	222.00	17,094.00	71,148.00
	ผิวกึ่งด้าน ขนาด 24นิ้ว x 24นิ้ว							
	F5 พื้น ค.ส.ล. ปรับระดับเรียบ ทำผิววัสดุเคลือบผิวแกร่ง และป้องกันฝุ่น	33.00	ตร.ม.	150.00	4,950.00	100.00	3,300.00	8,250.00
	F6 พื้น ค.ส.ล.ผิวขัดมัน ผึงเส้นเซาะร่อง PVC. ขนาดกว้าง 10 มม. ทูกระยะ 2.00 ม.	118.00	ตร.ม.	120.00	14,160.00	106.00	12,508.00	26,668.00
	F7 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันทำระบบกันซึมโพลียูรีเทนส่วนประกอบเดียว	160.00	ตร.ม.	545.00	87,200.00	82.00	13,120.00	100,320.00
	F8 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวกึ่งด้าน	40.00	ตร.ม.	425.00	17,000.00	222.00	8,880.00	25,880.00
	ขนาด 24นิ้ว x 24นิ้ว							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

F9	พื้น ค.ส.ล. ทำผิวกรวดล้างสีเทา เบอร์ 5 พร้อมทาน้ำยากันตะไคร่น้ำ	128.00	ตร.ม.	331.00	42,368.00	99.00	12,672.00	55,040.00
F10	พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ปูทับด้วยพรมแผ่นขนาด 24นิ้ว x 24นิ้ว	73.00	ตร.ม.	1,085.00	79,205.00	115.00	8,395.00	87,600.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... บก.พัน

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	F11 พื้น ค.ส.ล. ปูหินแกรนิตดำจีน เป้าไฟ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมเคลือบน้ำยารักษาผิวหินแกรนิตทุกด้าน	30.00	ตร.ม.	2,027.00	60,810.00	198.00	5,940.00	66,750.00
	F12 พื้นเทพูนทรายปรับระดับ หยาไม่เกิน 3 ซม. งานก่ออิฐมวลเบา	707.00	ตร.ม.	92.00	65,044.00	61.00	43,127.00	108,171.00
	งานก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น 2 ชั้น	1,265.00	ตร.ม.	222.00	280,830.00	56.00	70,840.00	351,670.00
	งานก่ออิฐมอญ	158.00	ตร.ม.	444.00	70,152.00	56.00	8,848.00	79,000.00
	งานฉาบปูน	345.00	ตร.ม.	292.00	100,740.00	89.00	30,705.00	131,445.00
	งานเสาเอ็น + ทับหลัง ค.ส.ล.	3,713.00	ตร.ม.	67.00	248,771.00	82.00	304,466.00	553,237.00
*	P3 ผนังภายในกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 18 มม. ขอบปาดเรียบ โครงคร่าวเหล็ก ชุบสังกะสีทาสีน้ำอะคริลิก100% ชนิดทากายใน	1,060.00	เมตร	121.00	128,260.00	44.00	46,640.00	174,900.00
*	P4 ผนังก่ออิฐมอญ หรือส่วนของโครงสร้าง ผิวกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน ขนาด 12นิ้ว x 24นิ้ว	410.00	ตร.ม.	634.00	259,940.00	100.00	41,000.00	300,940.00
*	P5 ผนังก่ออิฐมวลเบา หรือส่วนของโครงสร้าง ผิวกรวดล้างสีเทา เบอร์ 5 พร้อมทาน้ำยากันตะไคร่น้ำ	337.00	ตร.ม.	402.00	135,474.00	222.00	74,814.00	210,288.00
*	P6 ผนังก่ออิฐมวลเบา หรือส่วนของโครงสร้าง ผิวกรูหินอ่อน ขนาด 0.30x0.60 ม.	67.00	ตร.ม.	331.00	22,177.00	121.00	8,107.00	30,284.00
*	P8 ผนังก่ออิฐมวลเบา หรือส่วนของโครงสร้าง ผิวกรูหินอ่อน ขนาด 0.30x0.60 ม.	8.00	ตร.ม.	2,500.00	20,000.00	265.00	2,120.00	22,120.00
*	P8 ผนังก่ออิฐมวลเบา หรือส่วนของโครงสร้าง ผิวกรูหินอ่อน ขนาด 0.30x0.60 ม.	182.00	ม.	1,350.00	245,700.00	-	-	245,700.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. นน.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก								
P9 แท่งคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.20 ม. @ 0.30 ม. แต่งผิวเรียบทาสี	347.00	ม.	1,050.00	364,350.00	-	-	364,350.00	
ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก								

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... บก.พัน

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	P10 แท่งคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.40 ม. @ 1.00 ม. แต่งผิวเรียบทาสี ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก	188.00	ม.	3,250.00	611,000.00	-	-	611,000.00
	P11 ผนังก่ออิฐมวลเบา หรือส่วนของโครงสร้าง ผิวถูกระเบียง ขนาด 12นิ้ว x 24นิ้ว	68.00	ตร.ม.	400.00	27,200.00	158.00	10,744.00	37,944.00
	C1 ฝ้าเพดาน GYPSUM BOARD หนา 9 มม. ขอบลาดปาดเรียบชนิดธรรมดา ทาสีน้ำอะคริลิก 100% โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	957.00	ตร.ม.	292.00	279,444.00	75.00	71,775.00	351,219.00
	C2 ฝ้าเพดาน GYPSUM BOARD หนา 9 มม. ขอบลาดปาดเรียบ ชนิดกันชื้น ทาสีน้ำอะคริลิก 100% โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	105.00	ตร.ม.	327.00	34,335.00	75.00	7,875.00	42,210.00
	C3 ฝ้าเพดานฉาบแต่งท้องพื้นเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก	87.00	ตร.ม.	43.00	3,741.00	20.00	1,740.00	5,481.00
*	C4 ฝ้า ALUMINIUM COMPOSITE ใส FR หนา 4 มม.	418.00	ตร.ม.	2,100.00	877,800.00	600.00	250,800.00	1,128,600.00
	C5 ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	59.00	ตร.ม.	288.00	16,992.00	92.00	5,428.00	22,420.00
	C6 ฝ้าเพดานแผ่นอะคริลิก สีใส หนา 5 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม T-BAR หมวดงานประตู + หน้าต่าง	18.00	ตร.ม.	850.00	15,300.00	150.00	2,700.00	18,000.00
	AD1	5	ชุด	15,900.00	79,500.00	-	-	79,500.00
	AD2	2	ชุด	19,400.00	38,800.00	-	-	38,800.00
	AD3	3	ชุด	20,900.00	62,700.00	-	-	62,700.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

AD4	4	ชุด	12,400.00	49,600.00	-	-	49,600.00
AD5	19	ชุด	9,500.00	180,500.00	-	-	180,500.00
AD6	2	ชุด	15,900.00	31,800.00	-	-	31,800.00
AD7	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... บก.พัน

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
AD8		1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00
AD9		1	ชุด	16,900.00	16,900.00	-	-	16,900.00
WD1		1	ชุด	12,300.00	12,300.00	-	-	12,300.00
WD2		6	ชุด	6,800.00	40,800.00	-	-	40,800.00
WD3		1	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00
WD4		1	ชุด	6,100.00	6,100.00	-	-	6,100.00
WD5		4	ชุด	6,900.00	27,600.00	-	-	27,600.00
WD6		1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00
WD7		1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00
SD1		1	ชุด	13,700.00	13,700.00	-	-	13,700.00
SD2		1	ชุด	8,700.00	8,700.00	-	-	8,700.00
AV1		16	ชุด	7,100.00	113,600.00	-	-	113,600.00
AV2		11	ชุด	13,900.00	152,900.00	-	-	152,900.00
AV3		5	ชุด	21,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

ลูกตั้งบันไดสูง 0.15 ม. กรวดล้างสีเทา F9	10.00	ม.	50.00	500.00	99.00	990.00	1,490.00
ลูกนอน กว้าง 0.30 ม. กรวดล้างสีเทา F9	9.00	ม.	100.00	900.00	99.00	891.00	1,791.00
ขานพักบันได กรวดล้างสีเทา F9	1.50	ตร.ม.	331.00	496.50	99.00	148.50	645.00
จุ่มกบตันโศสแตนเลสสำเร็จรูป 0.05 ม.	10.00	ม.	1,100.00	11,000.00	40.00	400.00	11,400.00
ราวบันไดทำกรวดล้าง	4.00	ตร.ม.	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... บก.พัน

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ST-3								
	ลูกตั้งบันได สูง 0.15 ม. ปูหินแกรนิตดำเป่าไฟ ขนาด 0.60 x 0.60	30.00	ม.	813.00	24,390.00	198.00	5,940.00	30,330.00
	ลูกนอนบันได 0.30 ม. ปูหินแกรนิตดำเป่าไฟ ขนาด 0.60 x 0.60	25.00	ม.	1,663.00	41,575.00	198.00	4,950.00	46,525.00
	จุ่มกบตันโศสแตนเลสร่องกันลื่น กว้าง 3 มม. ลึก 5 มม. (ตามแบบ)	30.00	ม.	60.00	1,800.00	50.00	1,500.00	3,300.00
	ราวบันได สแตนเลส Ø 50 มม. หนา 1.2 ม. RL.2	33.00	ม.	2,500.00	82,500.00	500.00	16,500.00	99,000.00
ST-4								
	ลูกตั้งบันไดสูง 0.15 ม. กรวดล้างสีเทา F9	8.00	ม.	50.00	400.00	99.00	792.00	1,192.00
	ลูกนอนกว้าง 0.30 ม. กรวดล้างสีเทา F9	7.00	ม.	100.00	700.00	99.00	693.00	1,393.00
	ขานพักบันได กรวดล้างสีเทา F9	4.00	ตร.ม.	327.00	1,308.00	99.00	396.00	1,704.00
	จุ่มกบตันโศสแตนเลสสำเร็จรูป 0.05 ม.	8.00	ม.	1,100.00	8,800.00	50.00	400.00	9,200.00
ST-5								
	ลูกตั้งบันไดสูง 0.16 ม. กรวดล้างสีเทา F9	20.00	ม.	50.00	1,000.00	99.00	1,980.00	2,980.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. นน.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

ลูกนอนกว้าง 0.30 ม. กรวดล้างสีเทา F9	16.00	ม.	100.00	1,600.00	99.00	1,584.00	3,184.00
จุ่มกันไคสแตนเลสสำเร็จรูป 0.05 ม.	20.00	ม.	1,100.00	22,000.00	50.00	1,000.00	23,000.00
ราวกันตกไม้เนื้อแข็งลูกทรงสแตนเลส RL.1	20.00	ม.	2,200.00	44,000.00	250.00	5,000.00	49,000.00
บันไดลิงสแตนเลสขึ้นดาดฟ้า Ø 1 1/2 ตามแบบ	3.30	ม.	1,800.00	5,940.00	500.00	1,650.00	7,590.00
ทาสีผนังภายนอก	1,796.00	ตร.ม.	49.00	88,004.00	31.00	55,676.00	143,680.00
ทาสีผนังภายใน	2,324.00	ตร.ม.	49.00	113,876.00	28.00	65,072.00	178,948.00
ทาสีฝ้าเพดาน	1,208.00	ตร.ม.	43.00	51,944.00	20.00	24,160.00	76,104.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... บก.พัน

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ทาสีกันสนิม	900.00	ตร.ม.	32.00	28,800.00	30.00	27,000.00	55,800.00
	ป้ายสัญลักษณ์กองทัพทำด้วย FIBERGLASS	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
	ป้ายชื่อกรมสังกัด ตัวอักษรหน่วยงานทำด้วย STAINLESS STEEL	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	ป้ายชื่อกรมกองและสังกัดหน่วยงาน ตัวอักษรหน่วยงานทำด้วย STAINLESS STEEL	2	ชุด	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
	ฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	147.00	ม.	1,200.00	176,400.00	300.00	44,100.00	220,500.00
	ฝาปิดสแตนเลส ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
	ราวกันตก RL1 ชั้น 2	27.00	ม.	2,200.00	59,400.00	250.00	6,750.00	66,150.00
	ป้องกันกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้	1,092.00	ตร.ม.	30.00	32,760.00	-	-	32,760.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							15,009,099.41
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.1	1	หลัง					15,953,471.51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

- Boring Test	1	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00
---------------	---	-----	-----------	-----------	---	---	-----------

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	งานระบบไฟฟ้า							
	MDB พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	116,365.00	116,365.00	13,000.00	13,000.00	129,365.00
	MCCB 3P 400AT/400AF 18kA.Ic W/GROUND FAULT PROECTION	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
	MCCB 3P 100AT/100AF 18kA.Ic	7	ชุด	2,030.00	14,210.00	-	-	14,210.00
	MCCB 3P 50AT/100AF 18kA.Ic	3	ชุด	2,030.00	6,090.00	-	-	6,090.00
	MCCB 3P 20AT/100AF 18kA.Ic	1	ชุด	2,030.00	2,030.00	-	-	2,030.00
	LOAD CENTER							
	- 3Ph-4W.42CKT.MAIN CB 100AT/100AF 18kA.IC.	6	ชุด	7,000.00	42,000.00	1,200.00	7,200.00	49,200.00
	- 3Ph-4W.18CKT.MAIN CB 50AT/100AF 18kA.IC.	1	ชุด	5,145.00	5,145.00	1,200.00	1,200.00	6,345.00
	MINIATURE CIRCUIT BREAKER							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

- 3P-16A 6kA.IC.	1	ชุด	1,100.00	1,100.00	30.00	30.00	1,100.00
- 1P-32A 6kA.IC.	6	ชุด	110.00	660.00	30.00	180.00	660.00
- 1P-25A 6kA.IC.	10	ชุด	110.00	1,100.00	30.00	300.00	1,100.00
- 1P-20A 6kA.IC.	81	ชุด	110.00	8,910.00	30.00	2,430.00	8,910.00
- 1P-16A 6kA.IC.	32	ชุด	110.00	3,520.00	30.00	960.00	3,520.00
SAFETY SWITCH 2P 16A	11	ชุด	1,465.00	16,115.00	200.00	2,200.00	16,115.00
SAFETY SWITCH 2P 20A	1	ชุด	1,465.00	1,465.00	200.00	200.00	1,465.00
SAFETY SWITCH 2P 30A	10	ชุด	1,465.00	14,650.00	200.00	2,000.00	16,650.00
SAFETY SWITCH 2P 40A	6	ชุด	1,465.00	8,790.00	200.00	1,200.00	9,990.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	SAFETY SWITCH 3P 20A	1	ชุด	2,430.00	2,430.00	300.00	300.00	2,730.00
	SAFETY SWITCH 3P 40A	1	ชุด	2,430.00	2,430.00	300.00	300.00	2,730.00
	สาย XLPE 120 ตร.มม.	240.00	ม.	345.00	82,800.00	100.00	24,000.00	106,800.00
	สาย IEC 01 2.5 ตร.มม.	34.50	ม้วน	800.00	27,600.00	700.00	24,150.00	51,750.00
	สาย IEC 01 4 ตร.มม.	27.50	ม้วน	1,230.00	33,825.00	1,000.00	27,500.00	61,325.00
	สาย IEC 01 6 ตร.มม.	3.00	ม้วน	2,023.00	6,069.00	1,200.00	3,600.00	9,669.00
	สาย IEC 01 10 ตร.มม.	75.00	ม.	36.00	2,700.00	16.00	1,200.00	3,900.00
	สาย IEC 01 16 ตร.มม.	320.00	ม.	55.00	17,600.00	20.00	6,400.00	24,000.00
	สาย IEC 01 50 ตร.มม.	300.00	ม.	164.00	49,200.00	40.00	12,000.00	61,200.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. นน.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

ท่อ HDPE Ø 80 มม.	60.00	ม.	89.00	5,340.00	27.00	1,620.00	6,960.00
ท่อ EMT Ø 15 มม.	760.00	ท่อน	76.00	57,760.00	66.00	50,160.00	107,920.00
ท่อ EMT Ø 20 มม.	5.00	ท่อน	110.00	550.00	72.00	360.00	910.00
ท่อ EMT Ø 32 มม.	25.00	ท่อน	274.00	6,850.00	96.00	2,400.00	9,250.00
ท่อ EMT Ø 50 มม.	25.00	ท่อน	396.00	9,900.00	126.00	3,150.00	13,050.00
อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	38,000.00	38,000.00	11,400.00	11,400.00	49,400.00
LED FLUORESCENT T8 COMPLETED WITH PRISMATIC 18W.	13	ชุด	870.00	11,310.00	115.00	1,495.00	12,805.00
LED TRACK LIGHT	12	ชุด	1,400.00	16,800.00	115.00	1,380.00	18,180.00
LED FLUORESCENT T8 18W.	9	ชุด	330.00	2,970.00	115.00	1,035.00	4,005.00
LED FLUORESCENT T8 9W.	2	ชุด	230.00	460.00	115.00	230.00	690.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	WALL MOUTED LUMINAIRE LED BULB 12w E27	26	ชุด	690.00	17,940.00	165.00	4,290.00	22,230.00
	LED FLUORESENT T8 3x18W.	45	ชุด	1,920.00	86,400.00	200.00	9,000.00	95,400.00
	LED DOWNLIGHT 12W. E27 4 นิ้ว	244	ชุด	235.00	57,340.00	115.00	28,060.00	85,400.00
	1 WAY SWITCH 1 GANG 16A. 250V.	35	ชุด	60.00	2,100.00	80.00	2,800.00	4,900.00
	1 WAY SWITCH 2 GANG 16A. 250V.	7	ชุด	90.00	630.00	90.00	630.00	1,260.00
	1 WAY SWITCH 3 GANG 16A. 250V.	3	ชุด	120.00	360.00	100.00	300.00	660.00
	1 WAY SWITCH 4 GANG 16A. 250V.	5	ชุด	200.00	1,000.00	115.00	575.00	1,575.00
	1 WAY SWITCH 5 GANG 16A. 250V.	1	ชุด	230.00	230.00	120.00	120.00	350.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

	SIMPLEX RECEPTACLE 16A. W.	29	ชุด	60.00	1,740.00	90.00	2,610.00	4,350.00
	DUPLEX RECEPTACLE 16A. W/G.	104	ชุด	160.00	16,640.00	90.00	9,360.00	26,000.00
	DUPLEX RECEPTACLE FLOOR 16A. W/G.	14	ชุด	1,640.00	22,960.00	265.00	3,710.00	26,670.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,099,319.00
1.2.1	2x11W.LED LAMP EMERGENCY WITH BATTERY PACK 2hr.	23	ชุด	2,145.00	49,335.00	200.00	4,600.00	53,935.00
1.2.2	EXIT LIGHT LED	7	ชุด	1,900.00	13,300.00	200.00	1,400.00	14,700.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.2							1,167,954.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บ.ก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.3	ระบบป้องกันฟ้าผ่า							
	COPPER TAPE ขนาด 25x3 มม.	195.00	ม.	270.00	52,650.00	50.00	9,750.00	62,400.00
	BC ขนาด 70 ตร.มม.	216.00	ม.	187.00	40,392.00	45.00	9,720.00	50,112.00
	PVC ขนาด Ø 32 มม.	205.00	ม.	30.00	6,150.00	25.00	5,125.00	11,275.00
	GROUND BAR	1	ชุด	930.00	930.00	200.00	200.00	1,130.00
	EXTHERMAL WELDING	1	งาน	1,440.00	1,440.00	400.00	400.00	1,840.00
	AIR TERMINAL	12	ชุด	1,170.00	14,040.00	150.00	1,800.00	15,840.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

1.4	GROUND ROD 5/8 นิ้ว x 10 ฟุต	8	ชุด	780.00	6,240.00	150.00	1,200.00	7,440.00
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	10,500.00	10,500.00	3,150.00	3,150.00	13,650.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.3							163,687.00
	ระบบโทรศัพท์							
	MDF	1	ตู้	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
	TEL. OUTLET RJ11 WALL TYPE	53	ชุด	130.00	6,890.00	90.00	4,770.00	11,660.00
	TEL. OUTLET RJ11 POP UP TYPE	7	ชุด	1,640.00	11,480.00	265.00	1,855.00	13,335.00
	TIEV 4C-0.65 มม.	1,750.00	ม.	10.00	17,500.00	5.00	8,750.00	26,250.00
	EMT ขนาด Ø 15 มม.	550.00	ท่อน	76.00	41,800.00	66.00	36,300.00	78,100.00
	HDPE ขนาด Ø 50 มม.	60.00	ม.	29.00	1,740.00	20.00	1,200.00	2,940.00
อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	10,450.00	10,450.00	3,100.00	3,100.00	13,550.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.4							154,835.00	

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
1.5	ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม							
	ANTENNA FOR DIGITAL TV	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00
	2 WAY Spliter	2	ตัว	160.00	320.00	80.00	160.00	480.00
	3 WAY Spliter	1	ตัว	180.00	180.00	80.00	80.00	260.00
	4 WAY Spliter	1	ตัว	200.00	200.00	80.00	80.00	280.00
	RG-11 UV PROTECTED COAXIAL CABLE	20.00	ม.	23.00	460.00	10.00	200.00	660.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พ้น.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พ้น.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พ้น.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

	RG-6 COAXIAL CABLE	300.00	ม.	10.00	3,000.00	6.00	1,800.00	4,800.00
	EMT Ø 20 มม.	6	ท่อน	110.00	660.00	72.00	432.00	1,092.00
	EMT Ø 15 มม.	100	ท่อน	76.00	7,600.00	66.00	6,600.00	14,200.00
	RG-6 TV OUTLET	8	ตัว	210.00	1,680.00	90.00	720.00	2,400.00
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,900.00	1,900.00	500.00	500.00	2,400.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.5							31,072.00
1.6	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							
	FIRE ALARM CONTROL PANEL WITH POWER SUPPLY	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
	GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	2,500.00	2,500.00	9,500.00
	PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR	41	ชุด	910.00	37,310.00	80.00	3,280.00	40,590.00
	HEAT DETECTOR	14	ชุด	455.00	6,370.00	80.00	1,120.00	7,490.00
	MANUAL STATION	7	ชุด	1,040.00	7,280.00	80.00	560.00	7,840.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พ้น.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	FIRE ALARM BELL 6 นิ้ว	7	ชุด	665.00	4,655.00	80.00	560.00	5,215.00
	FRC 2.5 ตร.มม.	240.00	ม.	29.00	6,960.00	12.00	2,880.00	9,840.00
	IEC 01 1.5 ตร.มม.	4.50	ม้วน	550.00	2,475.00	500.00	2,250.00	4,725.00
	EMT Ø 15 มม.	120	ท่อน	76.00	9,120.00	66.00	7,920.00	17,040.00
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,700.00	2,700.00	800.00	800.00	3,500.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พ้น.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พ้น.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พ้น.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.6								123,740.00
1.7	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด								
	NETWORK VIDEO RECORDER	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00		12,500.00
	POE SWITCH	2	ชุด	16,000.00	32,000.00	300.00	600.00		32,600.00
	LCD MONITOR 21 นิ้ว	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	200.00	400.00		8,400.00
	POWER SUPPLY	2	ชุด	5,800.00	11,600.00	200.00	400.00		12,000.00
	CCTV CAMERA(WALL MOUNTED),INDOOR TYPE	16	ชุด	3,500.00	56,000.00	500.00	8,000.00		64,000.00
	UTP CAT 6	500.00	ม.	14.00	7,000.00	10.00	5,000.00		12,000.00
	EMT Ø 15 มม.	160	ท่อน	76.00	12,160.00	66.00	10,560.00		22,720.00
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,130.00	3,130.00	930.00	930.00		4,060.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.7								168,280.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บ.ก.พ้น.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
1.8	ระบบเสียงประกาศ							
	CENTRAL CONTROL UNIT	1	ชุด	20,500.00	20,500.00	500.00	500.00	21,000.00
	SCP RACK	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00
	ZONE SELECTOR	1	ชุด	12,278.00	12,278.00	200.00	200.00	12,478.00
	MONITOR PANEL	1	ชุด	7,900.00	7,900.00	200.00	200.00	8,100.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

1.10	ระบบโสตทัศน							
	เครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI LUMENS	1	ชุด	29,700.00	29,700.00	-	-	29,700.00
	จอรับภาพมอเตอร์ขนาด 113 นิ้ว	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	ชุดรับ-ส่ง สัญญาณ	1	ชุด	9,950.00	9,950.00	-	-	9,950.00
	เครื่องขยายเสียง	1	ชุด	10,165.00	10,165.00	-	-	10,165.00
	ลำโพงติดผนัง	4	ชุด	11,900.00	47,600.00	-	-	47,600.00
	เครื่องควบคุมชุดประชุมแบบดิจิทัล	1	ชุด	12,706.00	12,706.00	-	-	12,706.00
	ไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล	15	ชุด	7,115.00	106,725.00	-	-	106,725.00
	แผงเชื่อมต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์	1	ชุด	790.00	790.00	-	-	790.00
	รีโมทคอนโทรล แบบปุ่มกด ชนิดไม่น้อยกว่า 7 ปุ่ม	1	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00
	งานเดินสายร้อยท่อ พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.10							326,636.00
1.11	ระบบควบคุมทางเข้า-ออก							
	ACCESS CONTROL SINGLE DOOR พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	11,300.00	11,300.00	-	-	11,300.00
	ACCESS CONTROL DOUBLE DOOR พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	6	ชุด	13,130.00	78,780.00	-	-	78,780.00
	งานเดินสาย, ท่อร้อยสาย, อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและทดสอบระบบ	1	งาน	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.11							114,080.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บ.ก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.12	ระบบประปาสุขภาพ							
	ท่อน้ำประปาฝังดิน (HDPE PN.10) ขนาด \varnothing 25 มม. (1นิ้ว)	40.00	ม.	16.00	640.00	30.00	1,200.00	1,840.00
	ท่อน้ำประปาภายในอาคาร (PVC Class 13.5)							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

- ขนาด Ø 15 มม. (1/2นิ้ว)	28	ท่อน	53.00	1,484.00	120.00	3,360.00	4,844.00	
- ขนาด Ø 20มม. (3/4นิ้ว)	14	ท่อน	54.00	756.00	120.00	1,680.00	2,436.00	
- ขนาด Ø 25มม. (1นิ้ว)	14	ท่อน	99.00	1,386.00	120.00	1,680.00	3,066.00	
- ขนาด Ø 40 มม. (1 1/2นิ้ว)	8	ท่อน	171.00	1,368.00	120.00	960.00	2,328.00	
- ขนาด Ø 50 มม. (2นิ้ว)	3	ท่อน	254.00	762.00	160.00	480.00	1,242.00	
- ขนาด Ø 65 มม. (2 1/2นิ้ว)	6	ท่อน	385.00	2,310.00	240.00	1,440.00	3,750.00	
- อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	4,350.00	4,350.00	1,300.00	1,300.00	5,650.00	
- อุปกรณ์ยึดและแขวนโยง	1	งาน	3,480.00	3,480.00	1,040.00	1,040.00	4,520.00	
ท่อระบายน้ำเสีย ท่อระบายน้ำโสโครก ท่อระบายอากาศ (PVC Class 8.5)								
ขนาด Ø 40 มม. (1 1/2นิ้ว)	8	ท่อน	108.00	864.00	120.00	960.00	1,824.00	
ขนาด Ø 50 มม.(2นิ้ว)	80	ท่อน	170.00	13,600.00	160.00	12,800.00	26,400.00	
ขนาด Ø 65 มม. (2 1/2นิ้ว)	2	ท่อน	257.00	514.00	200.00	400.00	914.00	
ขนาด Ø 80 มม. (3นิ้ว)	13	ท่อน	369.00	4,797.00	300.00	3,900.00	8,697.00	
ขนาด Ø 100 มม. (4นิ้ว)	38	ท่อน	635.00	24,130.00	400.00	15,200.00	39,330.00	
- อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	17,560.00	17,560.00	5,260.00	5,260.00	22,820.00	
- อุปกรณ์ยึดและแขวนโยง	1	งาน	13,170.00	13,170.00	3,950.00	3,950.00	17,120.00	

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ประตูน้ำ (Gate Valve ; GV)							
	- ขนาด Ø 15 มม. (1/2นิ้ว)	2	ชุด	306.00	612.00	100.00	200.00	812.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พ้น.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พ้น.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พ้น.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

- ขนาด Ø 20 มม. (3/4นิ้ว)	1	ชุด	407.00	407.00	150.00	150.00	557.00
- ขนาด Ø 25 มม. (1นิ้ว)	8	ชุด	636.00	5,088.00	200.00	1,600.00	6,688.00
- ขนาด Ø 40 มม. (1 1/2นิ้ว)	7	ชุด	1,199.00	8,393.00	300.00	2,100.00	10,493.00
- ขนาด Ø 50 มม. (2นิ้ว)	8	ชุด	1,716.00	13,728.00	400.00	3,200.00	16,928.00
วาล์วบอล (Ball Valve ; BV)							
- ขนาด Ø 20 มม. (3/4นิ้ว)	2	ชุด	120.00	240.00	35.00	70.00	310.00
วาล์วกันกลับ (Check Valve ; CV)							
- ขนาด Ø 25 มม. (1นิ้ว)	1	ชุด	250.00	250.00	200.00	200.00	450.00
Stop Valve							
- ขนาด Ø 15 มม. (1/2นิ้ว)	31	ชุด	160.00	4,960.00	35.00	1,085.00	6,045.00
ก๊อกสนาม							
- ขนาด Ø 15 มม. (1/2นิ้ว)	6	ชุด	80.00	480.00	25.00	150.00	630.00
ข้อต่ออ่อน							
อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของน้ำ							
- ขนาด Ø 15 มม. (1/2นิ้ว)	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00
- ขนาด Ø 20 มม. (3/4นิ้ว)	7	ชุด	1,200.00	8,400.00	150.00	1,050.00	9,450.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พ้น.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	ช่องระบายน้ำที่พื้น (FD)							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

ขนาด Ø 50 มม. (2นิ้ว)	20	ชุด	280.00	5,600.00	200.00	4,000.00	9,600.00
U-TRAP							
ขนาด Ø 50 มม. (2นิ้ว)	1	ชุด	170.00	170.00	200.00	200.00	370.00
ขนาด Ø 100 มม. (4นิ้ว)	1	ชุด	1,360.00	1,360.00	400.00	400.00	1,760.00
ข้อต่ออ่อน (Rubber Flexible Connector ; FLEX)							
ขนาด Ø 50 มม. (2นิ้ว)	7	ชุด	260.00	1,820.00	100.00	700.00	2,520.00
ขนาด Ø 100 มม. (4นิ้ว)	10	ชุด	520.00	5,200.00	200.00	2,000.00	7,200.00
ช่องระบายอากาศที่หลังคา (VENT TO ROOF ; VTR)							
ขนาด Ø 50 มม. (2นิ้ว)	2	ชุด	420.00	840.00	200.00	400.00	1,240.00
ขนาด Ø 80 มม. (3นิ้ว)	2	ชุด	565.00	1,130.00	300.00	600.00	1,730.00
งานสุขภัณฑ์							
ห้องน้ำ WC.1							
WC. โถสุขภัณฑ์สองชั้น พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,317.00	3,317.00	450.00	450.00	3,767.00
HS. ฝักบัวฉีดชำระ	1	ชุด	390.00	390.00	35.00	35.00	425.00
LAV. อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,747.00	1,747.00	450.00	450.00	2,197.00
ราวจับสแตนเลสแบบพับได้	4	ชุด	2,185.00	8,740.00	105.00	420.00	9,160.00
PH. ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	272.00	272.00	120.00	120.00	392.00
HB. ก๊อกน้ำได้เคาน์เตอร์	1	ชุด	80.00	80.00	25.00	25.00	105.00
ม. กระจกเงาเจียรปรีพร้อมหมุด STAINLESS STEEL ขนาดตามแบบ	1	ชุด	2,590.00	2,590.00	70.00	70.00	2,660.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ห้องน้ำ WC.2							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

WC. โถสุขภัณฑ์สองชั้น พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,317.00	3,317.00	450.00	450.00	3,767.00	
HS. ฝักบัวฉีดชำระ	1	ชุด	390.00	390.00	35.00	35.00	425.00	
LAV. อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,747.00	1,747.00	450.00	450.00	2,197.00	
SH. ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
PH. ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	272.00	272.00	120.00	120.00	392.00	
HB. ก๊อกน้ำได้เคาน์เตอร์	1	ชุด	80.00	80.00	25.00	25.00	105.00	
ม. กระจกเงาเจียรปรีพร้อมหมุด STAINLESS STEEL ขนาดตามแบบ	1	ชุด	1,350.00	1,350.00	70.00	70.00	1,420.00	
TOP อ่างล้างหน้าหินแกรนิตดำจีน 0.60 ม. X 1.00 ม.	1	ชุด	3,375.00	3,375.00	-	-	3,375.00	
TOP โถส้วมหินแกรนิตดำจีน 0.15 ม. X 1.00 ม.	1	ชุด	675.00	675.00	-	-	675.00	
ห้องน้ำ WC.3, WC.4								
WC. โถสุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	4,855.00	48,550.00	450.00	4,500.00	53,050.00	
HS. ฝักบัวฉีดชำระ	10	ชุด	390.00	3,900.00	35.00	350.00	4,250.00	
LAV. อ่างล้างหน้าแบบฝังได้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	2,537.00	25,370.00	450.00	4,500.00	29,870.00	
UR. โถปัสสาวะชาย และอุปกรณ์ติดตั้ง	10	ชุด	3,229.00	32,290.00	450.00	4,500.00	36,790.00	
PH. ที่ใส่กระดาษชำระ	10	ชุด	272.00	2,720.00	120.00	1,200.00	3,920.00	
ม. กระจกเงาเจียรปรีพร้อมหมุด STAINLESS STEEL ขนาดตามแบบ	10	ชุด	1,350.00	13,500.00	70.00	700.00	14,200.00	
TOP อ่างล้างหน้าหินแกรนิตดำจีน 0.60 ม. X 1.00 ม.	7.28	ตร.ม.	3,375.00	24,570.00	-	-	24,570.00	
TOP โถส้วมหินแกรนิตดำจีน 0.15 ม. X 1.00 ม.	2.52	ตร.ม.	675.00	1,701.00	-	-	1,701.00	
ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8	ชุด	12,900.00	103,200.00	650.00	5,200.00	108,400.00	
แผงกันปัสสาวะ	8	ชุด	608.00	4,864.00	170.00	1,360.00	6,224.00	

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พ้น.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พ้น.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พ้น.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

ห้องน้ำ WC.5								
WC. โถสุขภัณฑ์สองชั้น พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,317.00	3,317.00	450.00	450.00	3,767.00	
HS. ฝักบัวฉีดชำระ	1	ชุด	390.00	390.00	35.00	35.00	425.00	
LAV. อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,537.00	2,537.00	450.00	450.00	2,987.00	
SH. ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
PH. ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	272.00	272.00	120.00	120.00	392.00	
HB. ก๊อกน้ำใต้เคาน์เตอร์	1	ชุด	80.00	80.00	25.00	25.00	105.00	
ม. กระจกเงาเจียรปรี พร้อมหมุด STAINLESS STEEL ขนาดตามแบบ	1	ชุด	1,350.00	1,350.00	70.00	70.00	1,420.00	
ถังตกไขมันชนิดวางใต้ซิงค์ ความจุ 20 ลิตร	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	500.00	2,000.00	13,200.00	
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ชนิดกรอง-กรองไร้อากาศ	1	ชุด	11,600.00	11,600.00	1,000.00	1,000.00	12,600.00	
สามารถรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 0.7 ลบ.ม./วัน (ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร)								
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ชนิดกรอง-กรองไร้อากาศ	1	ชุด	91,000.00	91,000.00	5,000.00	5,000.00	96,000.00	
สามารถรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม./วัน (ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร)								
ฐานรองรับถังบำบัด สามารถรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 0.7 ลบ.ม./วัน	1	ฐาน	3,340.00	3,340.00	-	-	3,340.00	
ฐานรองรับถังบำบัด สามารถรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม./วัน	1	ฐาน	23,459.00	23,459.00	-	-	23,459.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.12							699,536.00	

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พ้น.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและแรงงาน
-------	--------	-------	-------	----------	-----------	-------------------

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พ้น.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พ้น.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พ้น.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
1.13	เครื่องสูบน้ำประจำอาคาร							
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันอัตโนมัติ (Package Booster Pump Set ; PBS-1,2)	2	ชุด	79,500.00	159,000.00	3,500.00	7,000.00	166,000.00
	อัตราการสูบน้ำ 2x10 ลบ.ม./ชม. @ แรงดัน 30 เมตร							
	กำลังไฟฟ้า 2x1.5 กิโลวัตต์ (380/3/50)							
	- ถังแรงดัน ขนาด 500 ลิตร	1	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.13							267,000.00
	- แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์	4	แผ่น	130.00	520.00	-	-	520.00
1.14	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปตั้งพื้น ชนิด PE ความจุ 2,000 ลิตร	3	ชุด	9,309.00	27,927.00	-	-	27,927.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บ.ก.พ.น.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
1.16	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1.16.1	งานระบบปรับอากาศ							
	งานเครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE WITH THERMOSTAT							
	- FCU/CDU-1-1 TO 2 (24,000 BTUH,CSED)	2	ชุด	26,808.00	53,616.00	-	-	53,616.00
	- FCU/CDU-1-3 TO 4 (24,000 BTUH,CSED)	2	ชุด	26,808.00	53,616.00	-	-	53,616.00
	- FCU/CDU-1-5 TO 6 (30,000 BTUH,CSED)	2	ชุด	33,262.00	66,524.00	-	-	66,524.00
	- FCU/CDU-1-7 (30,000 BTUH,CSED)	1	ชุด	33,262.00	33,262.00	-	-	33,262.00
	- FCU/CDU-1-8 (36,000 BTUH,CSED)	1	ชุด	38,888.00	38,888.00	-	-	38,888.00
	- FCU/CDU-1-9 TO 10 (24,000 BTUH,CSED)	2	ชุด	26,808.00	53,616.00	-	-	53,616.00
	- FCU/CDU-1-11 (9,000 BTUH,WMED)	1	ชุด	13,066.00	13,066.00	-	-	13,066.00
	- FCU/CDU-1-12 (9,000 BTUH,WMED)	1	ชุด	13,066.00	13,066.00	-	-	13,066.00
	- FCU/CDU-2-1 (18,000 BTUH,WMED)	1	ชุด	17,375.00	17,375.00	-	-	17,375.00
	- FCU/CDU-2-2 (12,000 BTUH,WMED)	1	ชุด	14,066.00	14,066.00	-	-	14,066.00
	- FCU/CDU-2-3 (30,000 BTUH,CSED)	1	ชุด	33,262.00	33,262.00	-	-	33,262.00
	- FCU/CDU-2-4 TO 5 (24,000 BTUH,CSED)	2	ชุด	26,808.00	53,616.00	-	-	53,616.00
	- FCU/CDU-2-6 (9,000 BTUH,WMED)	1	ชุด	13,066.00	13,066.00	-	-	13,066.00
	- FCU/CDU-2-7 (9,000 BTUH,WMED)	1	ชุด	13,066.00	13,066.00	-	-	13,066.00
	- FCU/CDU-2-8 (12,000 BTUH,WMED)	1	ชุด	14,066.00	14,066.00	-	-	14,066.00
	- FCU/CDU-2-9 (9,000 BTUH,WMED)	1	ชุด	13,066.00	13,066.00	-	-	13,066.00
	- FCU/CDU-2-10 TO 11 (24,000 BTUH,CSED)	2	ชุด	26,808.00	53,616.00	-	-	53,616.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พ้น.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พ้น.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พ้น.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พ้น.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	- FCU/CDU-2-12 TO 13 (12,000 BTUH,WMED)	2	ชุด	14,066.00	28,132.00	-	-	28,132.00
	- FCU/CDU-2-14 TO 15 (30,000 BTUH,CSED)	2	ชุด	33,262.00	66,524.00	-	-	66,524.00
	- FCU/CDU-2-21 TO 22 (12,000 BTUH,WMED)	2	ชุด	14,066.00	28,132.00	-	-	28,132.00
	งานเครื่องปรับอากาศ VRV/VRF SYSTEM WITH THERMOSTAT							
	- FCU-2-16 (18,000 BTUH,WMED)	1	ชุด	24,500.00	24,500.00	1,500.00	1,500.00	26,000.00
	- FCU-2-17 TO 20 (30,000 BTUH,CS4W)	4	ชุด	33,600.00	134,400.00	2,000.00	8,000.00	142,400.00
	- CDU-1 (138,000 BTUH)	1	ชุด	225,000.00	225,000.00	10,000.00	10,000.00	235,000.00
	SUPPORT & HANGER AND VIBRATION ISOLATOR	1	งาน	14,100.00	14,100.00	4,230.00	4,230.00	18,330.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.16.1							1,095,371.00
	- แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์	64	แผ่น	130.00	8,320.00	-	-	8,320.00
1.16.2	งานระบบระบายอากาศ							
	CEILING CASSET TYPE							
	- EF-1-1-6, 12-13 (100 CFM)	8	ชุด	3,458.00	27,664.00	480.00	3,840.00	31,504.00
	- EF-1-7-8, 11 (50 CFM)	3	ชุด	2,093.00	6,279.00	428.00	1,284.00	7,563.00
	- EF-2-1-2, 5-8, 10-11, 19, 23 (50 CFM)	10	ชุด	2,093.00	20,930.00	428.00	4,280.00	25,210.00
	- EF-2-3, 9, 12, 16-18 (100 CFM)	6	ชุด	3,458.00	20,748.00	480.00	2,880.00	23,628.00
	- EF-2-4 (150 CFM)	1	ชุด	4,393.00	4,393.00	480.00	480.00	4,873.00
	CENTRIFUGAL (IN-LINE FAN OR MINI SIROCCO)							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

- EF-1-9-10	(400 CFM)	2	ชุด	7,450.00	14,900.00	2,050.00	4,100.00	19,000.00
- EF-2-13-15	(400 CFM)	3	ชุด	7,450.00	22,350.00	2,050.00	6,150.00	28,500.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	- EF-2-20 PROPELLER FAN (300 CFM)	1	ชุด	5,870.00	5,870.00	2,050.00	2,050.00	7,920.00
	- EF-1-14-15 (1,000 CFM)	2	ชุด	6,420.00	12,840.00	650.00	1,300.00	14,140.00
	- EF-2-21 (1,000 CFM)	1	ชุด	6,420.00	6,420.00	650.00	650.00	7,070.00
	- EF-2-22 (300 CFM)	1	ชุด	1,270.00	1,270.00	400.00	400.00	1,670.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.16.2							171,078.00
1.16.3	งานระบบไฟฟ้าและท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ							
	Copper pipe Type L							
	- ขนาด Ø 1/4นิ้ว	26.00	ม.	63.00	1,638.00	30.00	780.00	2,418.00
	- ขนาด Ø 3/8นิ้ว	206.00	ม.	68.00	14,008.00	30.00	6,180.00	20,188.00
	- ขนาด Ø 1/2นิ้ว	51.00	ม.	108.00	5,508.00	50.00	2,550.00	8,058.00
	- ขนาด Ø 5/8นิ้ว	55.00	ม.	155.00	8,525.00	65.00	3,575.00	12,100.00
	- ขนาด Ø 3/4นิ้ว	129.00	ม.	190.00	24,510.00	80.00	10,320.00	34,830.00
	- ขนาด Ø 7/8นิ้ว	13.00	ม.	250.00	3,250.00	110.00	1,430.00	4,680.00
	- ขนาด Ø 1 1/8นิ้ว	29.00	ม.	345.00	10,005.00	150.00	4,350.00	14,355.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	20,230.00	20,230.00	6,070.00	6,070.00	26,300.00
	Insulation close cell 3/4นิ้ว							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พ้น.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พ้น.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พ้น.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

- ขนาด Ø 1/4นิ้ว	26.00	ม.	42.00	1,092.00	15.00	390.00	1,482.00
- ขนาด Ø 3/8นิ้ว	206.00	ม.	46.00	9,476.00	15.00	3,090.00	12,566.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พ้น.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Ø 1/2นิ้ว	51.00	ม.	49.00	2,499.00	15.00	765.00	3,264.00
	- ขนาด Ø 5/8นิ้ว	55.00	ม.	54.00	2,970.00	16.00	880.00	3,850.00
	- ขนาด Ø 3/4นิ้ว	129.00	ม.	57.00	7,353.00	18.00	2,322.00	9,675.00
	- ขนาด Ø 7/8นิ้ว	13.00	ม.	60.00	780.00	20.00	260.00	1,040.00
	- ขนาด Ø 1 1/8นิ้ว	29.00	ม.	73.00	2,117.00	25.00	725.00	2,842.00
	Drain pipe W/Insulation close cell 1/2นิ้ว							
	PVC.CLASS 8.5							
	- ขนาด Ø 3/4นิ้ว	165.00	ม.	81.00	13,365.00	39.00	6,435.00	19,800.00
	- ขนาด Ø 1 นิ้ว	70.00	ม.	95.00	6,650.00	41.00	2,870.00	9,520.00
	- ขนาด Ø 2 นิ้ว	60.00	ม.	158.00	9,480.00	45.00	2,700.00	12,180.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	8,840.00	8,840.00	2,650.00	2,650.00	11,490.00
	- น้ำยาเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	3,975.00	3,975.00	1,190.00	1,190.00	5,165.00
	- รางครอบท่อน้ำยา Slim Duct	1	งาน	23,820.00	23,820.00	7,146.00	7,146.00	30,966.00
	- อุปกรณ์ประกอบรองรับและจับยึด	1	งาน	33,720.00	33,720.00	10,110.00	10,110.00	43,830.00
	GALVANIZED STEEL SHEET FOR EXHAUST							
	- NO. 26	600.00	ตร.ฟุต	19.00	11,400.00	18.00	10,800.00	22,200.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

(ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์)

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บ.ก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
1.17	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
	T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60 x 1.20 x 0.73 ม. พร้อมตู้เก็บเอกสารใต้โต๊ะ	39	ตัว	17,500.00	682,500.00	-	-	682,500.00
	เก้าอี้ทำงานพนักกลาง 0.41 x 0.52 x 0.72 ม.	39	ตัว	9,700.00	378,300.00	-	-	378,300.00
	T2 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80 x 1.40 x 0.73 ม. พร้อมตู้เก็บเอกสารใต้โต๊ะ	3	ตัว	19,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00
	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง 0.64 x 0.70 x 1.10 ม.	3	ตัว	10,100.00	30,300.00	-	-	30,300.00
	T3 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80 x 1.60 x 0.73 ม. พร้อมตู้เก็บเอกสารใต้โต๊ะ	5	ตัว	20,500.00	102,500.00	-	-	102,500.00
	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง 0.64 x 0.70 x 1.10 ม.	5	ตัว	10,100.00	50,500.00	-	-	50,500.00
	T4 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80 x 1.80 x 0.73 ม. พร้อมตู้เก็บเอกสารใต้โต๊ะ	3	ตัว	21,500.00	64,500.00	-	-	64,500.00
	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง 0.64 x 0.70 x 1.10 ม.	3	ตัว	10,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00
	T5 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80 x 2.0 x 0.73 ม. พร้อมตู้เก็บเอกสารใต้โต๊ะ	1	ตัว	23,600.00	23,600.00	-	-	23,600.00
	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง 0.64 x 0.70 x 1.10 ม.	1	ตัว	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00
	CA1 ชั้นเก็บเอกสาร ขนาด 0.40 x 0.80 x 0.73 ม.	28	ตัว	9,500.00	266,000.00	-	-	266,000.00
	CA2 ตู้เก็บเอกสารบานเปิด ขนาด 0.40 x 0.90 x 1.65 ม.	53	ตัว	10,800.00	572,400.00	-	-	572,400.00
	CH1 เก้าอี้ทำงานพนักกลาง ขนาด 0.64 x 0.70 x 0.88 ม.	16	ตัว	7,500.00	120,000.00	-	-	120,000.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

CH2 แก้อื้อทำงานพนักกลาง ขนาด 0.64 x 0.70 x 0.88 ม.	2	ตัว	8,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00
SA1 โขฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.89 x 0.92 x 0.76 ม.	4	ตัว	14,700.00	58,800.00	-	-	58,800.00
SA2 โขฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 0.92 x 1.60 x 0.76 ม.	3	ตัว	22,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00
SA3 โขฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 0.92 x 2.10 x 0.76 ม.	2	ตัว	32,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00
SA4 โต๊ะข้าง ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.38 ม.	2	ตัว	8,600.00	17,200.00	-	-	17,200.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....บก.พัน.....

แบบเลขที่..... แบบ 5 ย.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	SA5 โต๊ะข้าง ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.38 ม.	6	ตัว	8,600.00	51,600.00	-	-	51,600.00
	SB1 โขฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 0.80 x 0.80 x 0.76 ม.	4	ตัว	14,700.00	58,800.00	-	-	58,800.00
	SB2 โขฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 0.80 x 1.50 x 0.76 ม.	2	ตัว	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00
	SB3 โต๊ะข้าง ขนาด 0.60 x 0.90 x 0.38 ม.	2	ตัว	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	SB4 โต๊ะข้าง ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.38 ม.	4	ตัว	8,400.00	33,600.00	-	-	33,600.00
	PA1 เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ขนาด 0.60 x 1.50 x 0.85 ม. พร้อมตู้แขวน ขนาด 1.80 x 0.36 x 0.66 ม.	4	หลัง	64,000.00	256,000.00	-	-	256,000.00
	W1 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.60 x 0.90 x 1.50 ม.	1	หลัง	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00
	W2 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.60 x 0.90 x 1.50 ม.	1	ตัว	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00
	M1 โต๊ะประชุม ขนาด 1.40 x 3.70 x 0.73 ม.	2	ตัว	34,400.00	68,800.00	-	-	68,800.00
	เก้าอี้ประชุม ขนาด 0.55 x 0.55 x 0.88 ม.	22	ตัว	13,000.00	286,000.00	-	-	286,000.00
	M2 โต๊ะประชุม ขนาด 5.90 x 5.20 x 0.73 ม.	1	ตัว	166,100.00	166,100.00	-	-	166,100.00
	เก้าอี้ประชุม ขนาด 0.55 x 0.55 x 0.88 ม.	27	ตัว	13,000.00	351,000.00	-	-	351,000.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. นน.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

X1 พาร์ทิชั่นครึ่งกระจก	7	ชุด	19,900.00	139,300.00	-	-	139,300.00
B1 เติงเหล็ก ขนาด 0.90 x 2.00 x 0.70 ม.	1	หลัง	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
รวมค่าวัสดุ ข้อ 1.17							4,160,100.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... ถนน - พื้นแข็ง ค.ส.ล. (1,000 ตร.ม.)

แบบเลขที่.....ทบ.7943.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
1.18	พื้นแข็ง ค.ส.ล. หน้าอาคาร รับน้ำหนัก 12 ตัน							
*	หินคลุก	275.60	ลบ.ม.	470.00	129,532.00	62.45	17,211.22	146,743.22
#	ทรายรองพื้น	41.34	ลบ.ม.	400.00	16,536.00	39.11	1,616.81	18,152.81
#	คอนกรีต 1:2:4	210.00	ลบ.ม.	2,598.00	545,580.00	306.00	64,260.00	609,840.00
*	เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม. [#]	1,000.00	ตร.ม.	59.00	59,000.00	5.00	5,000.00	64,000.00
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	0.457	ตัน	20,803.00	9,506.97	2,900.00	1,325.30	10,832.27
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 12 มม.	0.568	ตัน	16,837.00	9,563.42	3,300.00	1,874.40	11,437.82
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 20 มม.	0.592	ตัน	16,201.00	9,590.99	2,900.00	1,716.80	11,307.79
*	รอยต่ออุดด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย (กว้าง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.)	190.00	ม.	30.00	5,700.00	-	-	5,700.00
*	ปลายเหล็กโดเวลทาเคลือบด้วย BITUMEN	100.70	ม.	69.00	6,948.30	-	-	6,948.30
*	โฟม หรือกระดาษขานอ้อย	10.00	ม.	30.00	300.00	-	-	300.00
*	CAP อุดด้วย EXPANDITE RUBBER FILLER	38	อัน	100.00	3,800.00	-	-	3,800.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พ้น.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พ้น.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พ้น.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... เสาธง (กองพัน) สูง 14.30 ม.

แบบเลขที่..... กท 20-2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	งานก่อสร้างเสาธงระดับกองพัน							
2.1	สร้างเสาธงระดับกองพัน							
*	ขุดดินทำฐานราก	10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00
#	ทรายหยาบอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	400.00	800.00	91.00	182.00	982.00
#	คอนกรีต 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	2,417.00	2,417.00	398.00	398.00	2,815.00
#	คอนกรีต 1:2:4	15.00	ลบ.ม.	2,598.00	38,970.00	306.00	4,590.00	43,560.00
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด \varnothing 6 มม.	0.013	ตัน	17,840.00	231.92	4,100.00	53.30	285.22
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด \varnothing 12 มม.	0.133	ตัน	16,837.00	2,239.32	3,300.00	438.90	2,678.22
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด \varnothing 19 มม.	0.111	ตัน	20,803.00	2,309.13	2,900.00	321.90	2,631.03
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด \varnothing 25 มม.	0.038	ตัน	20,803.00	790.51	2,900.00	110.20	900.71

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พับ.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พับ.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พับ.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... ถนน - พื้นแข็ง ค.ส.ล. (1,000 ตร.ม.)

แบบเลขที่..... ทบ.7943

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2.2	พื้นแข็ง ค.ส.ล. บริเวณรอบฐานเสาธง รับน้ำหนัก 12 ตัน							
*	หินคลุก	275.60	ลบ.ม.	470.00	129,532.00	62.45	17,211.22	146,743.22
#	ทรายรองพื้น	41.34	ลบ.ม.	400.00	16,536.00	39.11	1,616.81	18,152.81
#	คอนกรีต 1:2:4	210.00	ลบ.ม.	2,598.00	545,580.00	306.00	64,260.00	609,840.00
*	เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม. [#]	1,000.00	ตร.ม.	59.00	59,000.00	5.00	5,000.00	64,000.00
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	0.457	ตัน	20,803.00	9,506.97	2,900.00	1,325.30	10,832.27
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 12 มม.	0.568	ตัน	16,837.00	9,563.42	3,300.00	1,874.40	11,437.82
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 20 มม.	0.592	ตัน	16,201.00	9,590.99	2,900.00	1,716.80	11,307.79
*	รอยต่ออุดด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย (กว้าง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.)	190.00	ม.	30.00	5,700.00	-	-	5,700.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

*	ปลายเหล็กโตเวลทาเคลือบด้วย BITUMEN	100.70	ม.	69.00	6,948.30	-	-	6,948.30
*	โฟม หรือกระดาษขานอ้อย	10.00	ม.	30.00	300.00	-	-	300.00
*	CAP อุดด้วย EXPANDITE RUBBER FILLER	38	อัน	100.00	3,800.00	-	-	3,800.00
*	รอยต่อตัดด้วยเครื่อง	180.00	ม.	-	-	10.00	1,800.00	1,800.00
	ไม้แบบ (390.00 ตร.ม.)	78.00	ตร.ม.	380.00	29,640.00	115.00	44,850.00	74,490.00
#	ตะปู ขนาดต่าง ๆ	97.50	กก.	37.00	3,607.50	-	-	3,607.50
#	ลวดผูกเหล็ก	48.51	กก.	57.00	2,765.07	-	-	2,765.07
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (1,000.00 ตร.ม.)							971,724.78
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (เหล็ย 1.00 ตร.ม.)							971.72
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (เหล็ย 1.00 ตร.ม.)							971.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.2	121.00	ตร.ม.					117,491.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2 เป็นเงิน							215,119.29

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... กอกรักษาการณ์ (กองพัน)

แบบเลขที่..... กท 15-2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
3	งานก่อสร้างกอกรักษาการณ์ (กองพัน)							
3.1	สร้างกอกรักษาการณ์ (กองพัน)							
	ขุดดินทำฐานราก	12.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00
#	ทรายหยาบอัดแน่น	11.00	ลบ.ม.	400.00	4,400.00	91.00	1,001.00	5,401.00
#	หินรองพื้น	22.00	ลบ.ม.	310.00	6,820.00	99.00	2,178.00	8,998.00
#	คอนกรีต 1:3:5	0.43	ลบ.ม.	2,417.00	1,039.31	398.00	171.14	1,210.45
#	คอนกรีต 1:2:4	19.71	ลบ.ม.	2,598.00	51,206.58	391.00	7,706.61	58,913.19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

#	เหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing 6 มม.	0.45	ตัน	17,840.00	8,028.00	4,100.00	1,845.00	9,873.00
#	เหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing 9 มม.	0.12	ตัน	16,856.00	2,022.72	4,100.00	492.00	2,514.72
#	เหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing 12 มม.	0.33	ตัน	16,837.00	5,556.21	3,300.00	1,089.00	6,645.21
#	ลวดผูกเหล็ก	27.00	กก.	57.00	1,539.00	-	-	1,539.00
#	ไม้แบบ (56.00 ตร.ม.)	45.00	ตร.ม.	380.00	17,100.00	115.00	6,440.00	23,540.00
#	ตะปูขนาดต่าง ๆ	1	ลัง	651.00	651.00	-	-	651.00
	เหล็ก [ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. (40.56 กก./ท่อน)	7	ท่อน	700.00	4,900.00	-	-	4,900.00
	เหล็ก [ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (33 กก./ท่อน)	14	ท่อน	562.00	7,868.00	-	-	7,868.00
	เหล็ก [ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (24.36 กก./ท่อน)	38	ท่อน	422.00	16,036.00	-	-	16,036.00
	เหล็ก [ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. (19.50 กก./ท่อน)	42	ท่อน	388.00	16,296.00	-	-	16,296.00
*	แผ่นเหล็กขนาด 0.15 ม. x 0.15 ม. หนา 6 มม. ปิดหัวเสา พร้อมน็อตสี่ตัวฝังในเสา	12	ชุด	100.00	1,200.00	35%	420.00	1,620.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... กองรักษาการณ (กองพัน)

แบบเลขที่..... กท 15-2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ปิดเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	54.40	ม.	91.00	4,950.40	36.00	1,958.40	6,908.80
*	ปิดเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	33.00	ตร.ม.	290.00	9,570.00	92.00	3,036.00	12,606.00
	น้ำหนักเหล็กรูปพรรณ	2,491.00	กก.	-	-	10.00	24,910.00	24,910.00
	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน PU โฟม	185.00	ตร.ม.	925.00	171,125.00	70.00	12,670.00	183,795.00
	หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.							
	FLASHING	5.00	ม.	210.00	1,050.00	50.00	250.00	1,300.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

	ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น	55.00	ตร.ม.	292.00	16,060.00	89.00	4,895.00	20,955.00
	ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. กรู 2 ด้าน คร่าวไม้	87.00	ตร.ม.	528.00	45,936.00	108.00	9,396.00	55,332.00
	ฉาบปูนเรียบ	135.00	ตร.ม.	67.00	9,045.00	82.00	11,070.00	20,115.00
*	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	183.00	ตร.ม.	369.00	67,527.00	92.00	16,836.00	84,363.00
*	ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม. หนา 12 มม. กรู 2 ด้าน	14.40	ตร.ม.	466.00	6,710.40	130.00	1,872.00	8,582.40
*	บังแดดกระเบื้องไฟเบอร์ หนา 12 มม. กรู 2 ด้าน โครงเหล็ก	34.00	ตร.ม.	653.00	22,202.00	118.00	4,012.00	26,214.00
*	เตียงนอนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.90 ม. x 6.50 ม.	1	ชุด	41,274.00	41,274.00	-	-	41,274.00
*	ม้านั่งไม้เนื้อแข็ง ขนาดกว้าง 0.44 ม.	1	ชุด	12,424.00	12,424.00	-	-	12,424.00
*	ชั้นวางของ	1	ตัว	10,565.00	10,565.00	-	-	10,565.00
*	โต๊ะวางของ	1	ตัว	8,214.00	8,214.00	-	-	8,214.00
*	ราวเก็บปิ่น	1	ชุด	10,273.00	10,273.00	-	-	10,273.00
*	ราวลูกกรงอลูมิเนียม 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ยึดด้วยเหล็ก \varnothing 3/4 นิ้ว	25.60	ม.	1,500.00	38,400.00	35%	13,440.00	51,840.00
*	เสาเอ็น ค.ส.ล.	93.00	ม.	121.00	11,253.00	44.00	4,092.00	15,345.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... กองรักษาการณ์ (กองพัน)

แบบเลขที่..... กท 15-2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ทาสีพลาสติกภายใน	385.00	ตร.ม.	49.00	18,865.00	28.00	10,780.00	29,645.00
	ทาสีพลาสติกภายนอก	190.00	ตร.ม.	49.00	9,310.00	31.00	5,890.00	15,200.00
	ทาสีกันสนิม	265.00	ตร.ม.	32.00	8,480.00	30.00	7,950.00	16,430.00
	ทาสีน้ำมัน	315.00	ตร.ม.	40.00	12,600.00	35.00	11,025.00	23,625.00
*	กำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้	192.00	ตร.ม.	30.00	5,760.00	-	-	5,760.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

ประตุ								
ป.1 ขนาด 2.80 ม. x 2.00 ม.	1	ชุด	11,200.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
ป.2 ขนาด 2.10 ม. x 1.00 ม.	4	ชุด	3,780.00	15,120.00	-	-	15,120.00	
ป.3 ขนาด 3.85 ม. x 2.80 ม.	3	ชุด	26,950.00	80,850.00	-	-	80,850.00	
ป.4 ขนาด 2.10 ม. x 1.00 ม.	1	ชุด	3,780.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
ป.5 ขนาด 2.10 ม. x 1.00 ม.	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
ป.6 ขนาด 2.10 ม. x 0.75 ม.	1	ชุด	3,150.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
หน้าต่าง								
น.1 ขนาด 3.85 ม. x 1.95 ม.	1	ชุด	22,522.00	22,522.00	-	-	22,522.00	
น.2 ขนาด 3.85 ม. x 0.60 ม.	1	ชุด	4,620.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
น.3 ขนาด 3.85 ม. x 0.60 ม.	1	ชุด	4,620.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.1							1,002,931.77	

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... กอกรักษาการณ์ (กอกรัน)

แบบเลขที่..... กท 15-2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
3.2	ไฟฟ้าภายในอาคาร							
	CONSUMER UNIT 6 คู่สาย MAIN CB. 50 AT 63 AF 2 P 10 KA.AT 240/415 V	1	ชุด	2,016.00	2,016.00	500.00	500.00	2,516.00
	ดวงโคม CINGULAR 1 x 24 W. ฝาครอบพริสแมติก	12	ชุด	475.00	5,700.00	115.00	1,380.00	7,080.00
	เต้ารับไฟฟ้า แบบคู่ 2 P + E 16 A. 250 V.	4	ชุด	160.00	640.00	90.00	360.00	1,000.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

	สวิทซ์ทางเดียว 1 สวิทซ์	10	ชุด	60.00	600.00	80.00	800.00	1,400.00
	สวิทซ์ทางเดียว 2 สวิทซ์	1	ชุด	90.00	90.00	90.00	90.00	180.00
	สาย VAF-G ขนาด 2-1.5/1 ตร.มม.	1.00	ม้วน	3,050.00	3,050.00	1,400.00	1,400.00	4,450.00
	สาย VAF-G ขนาด 2-2.5/1.5 ตร.มม.	50.00	ม.	42.00	2,100.00	16.00	800.00	2,900.00
	สาย VAF-G ขนาด 2-4/2.5 ตร.มม.	20.00	ม.	62.00	1,240.00	18.00	360.00	1,600.00
	สาย THW ขนาด 16 ตร.มม.	70.00	ม.	55.00	3,850.00	20.00	1,400.00	5,250.00
	ท่อ IMC Ø 1 นิ้ว	5	ท่อน	291.00	1,455.00	96.00	480.00	1,935.00
	ระบบสายต่อลงดิน	1	งาน	950.00	950.00	-	-	950.00
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							30,951.00
3.2.1	พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด Ø 16 นิ้ว	3	ชุด	1,020.00	3,060.00	400.00	1,200.00	4,260.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.2							35,211.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... กองรักษาการณ์ (กองพัน)

แบบเลขที่..... กท 15-2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.3	ประปาภายในอาคาร							
	ท่อ PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ขนาด Ø 20 มม.	15.00	ม.	39.00	585.00	30.00	450.00	1,035.00
	ท่อ PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ขนาด Ø 25 มม.	30.00	ม.	64.00	1,920.00	30.00	900.00	2,820.00
	ท่อ PVC. CLASS 8.5 ขนาด Ø 55 มม.	6	ท่อน	170.00	1,020.00	160.00	960.00	1,980.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

ท่อ PVC. CLASS 8.5 ขนาด \varnothing 100 มม.	3	ท่อน	635.00	1,905.00	400.00	1,200.00	3,105.00
ข้อต่ออุปกรณ์จับยึด-รองรับท่อ และอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,370.00	2,370.00	710.00	710.00	3,080.00
ส้วมนั่งราบระบบฟลิซแท็งค์	2	ชุด	3,317.00	6,634.00	450.00	900.00	7,534.00
ที่ใส่กระดาษชำระเคลื่อนขา	2	ชุด	272.00	544.00	120.00	240.00	784.00
ขอแขวนผ้า	2	ชุด	175.00	350.00	70.00	140.00	490.00
ฝักบัวชำระ	2	ชุด	390.00	780.00	70.00	140.00	920.00
ฝักบัวอาบน้ำ	2	ชุด	950.00	1,900.00	70.00	140.00	2,040.00
ที่ใส่สบู่เคลื่อนขา	2	ชุด	271.00	542.00	120.00	240.00	782.00
ราวพาดผ้าพลาสติก	2	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00
FD \varnothing 55 มม.	4	ชุด	280.00	1,120.00	200.00	800.00	1,920.00
STOP VALVE \varnothing 15 มม.	2	ชุด	160.00	320.00	35.00	70.00	390.00
ถังน้ำหล่อสำเร็จรูป	1	ถัง	550.00	550.00	-	-	550.00
บ่อซีม ตามแบบ 2390 ค. ช่อง 5	1	ชุด	5,862.00	5,862.00	-	-	5,862.00
ถังกรอง-กรองไร้อากาศสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ จุ 1,000 ลิตร	1	ชุด	11,600.00	11,600.00	1,000.00	1,000.00	12,600.00
ฐานรองรับถังบำบัด	1	ฐาน	3,340.00	3,340.00	-	-	3,340.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.3							49,732.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... ถนน - พื้นแข็ง ค.ส.ล. (1,000 ตร.ม.)

แบบเลขที่..... ทบ.7943

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	พื้นแข็ง ค.ส.ล. หน้าอาคาร รับน้ำหนัก 12 ตัน							
*	หินคลุก	275.60	ลบ.ม.	470.00	129,532.00	62.45	17,211.22	146,743.22
#	ทรายรองพื้น	41.34	ลบ.ม.	400.00	16,536.00	39.11	1,616.81	18,152.81

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

#	คอนกรีต 1:2:4	210.00	ลบ.ม.	2,598.00	545,580.00	306.00	64,260.00	609,840.00
*	เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม. [#]	1,000.00	ตร.ม.	59.00	59,000.00	5.00	5,000.00	64,000.00
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	0.457	ตัน	20,803.00	9,506.97	2,900.00	1,325.30	10,832.27
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 12 มม.	0.568	ตัน	16,837.00	9,563.42	3,300.00	1,874.40	11,437.82
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 20 มม.	0.592	ตัน	16,201.00	9,590.99	2,900.00	1,716.80	11,307.79
*	รอยต่ออุดด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย (กว้าง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.)	190.00	ม.	30.00	5,700.00	-	-	5,700.00
*	ปลายเหล็กโพลีเอทิลีนเคลือบด้วย BITUMEN	100.70	ม.	69.00	6,948.30	-	-	6,948.30
*	โฟม หรือกระดาษขานอ้อย	10.00	ม.	30.00	300.00	-	-	300.00
*	CAP อุดด้วย EXPANDITE RUBBER FILLER	38	อัน	100.00	3,800.00	-	-	3,800.00
*	รอยต่อตัดด้วยเครื่อง	180.00	ม.	-	-	10.00	1,800.00	1,800.00
	ไม้แบบ (390.00 ตร.ม.)	78.00	ตร.ม.	380.00	29,640.00	115.00	44,850.00	74,490.00
#	ตะปู ขนาดต่าง ๆ	97.50	กก.	37.00	3,607.50	-	-	3,607.50
#	ลวดผูกเหล็ก	48.51	กก.	57.00	2,765.07	-	-	2,765.07
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (1,000.00 ตร.ม.)							971,724.78
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (เฉลี่ย 1.00 ตร.ม.)							971.72
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (เฉลี่ย 1.00 ตร.ม.)							971.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.4	138.00	ตร.ม.					133,998.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....

แบบเลขที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.5	ถมดินบริเวณจุดสร้างอาคาร	137.00	ลบ.ม.	74.00	10,138.00	-	-	10,138.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

3.6	ถากถาง ตัดต้นไม้ในบริเวณจุดก่อสร้าง	572.00	ตร.ม.	-	-	4.18	2,390.96	2,390.96
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3 เป็นเงิน								1,234,401.73

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ที่ญาติเยี่ยม.....

แบบเลขที่.....ทบ.6206.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
4	งานก่อสร้างที่ญาติเยี่ยม							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

4.1	สร้างที่ญาติเยี่ยม							
	ขุดดิน	28.60	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,831.40	2,831.40
#	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	400.00	400.00	91.00	91.00	491.00
#	คอนกรีต 1:3:5	0.88	ลบ.ม.	2,417.00	2,126.96	398.00	350.24	2,477.20
#	คอนกรีต 1:2:4	5.28	ลบ.ม.	2,598.00	13,717.44	391.00	2,064.48	15,781.92
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด \varnothing 12 มม.	0.21	ตัน	16,100.00	3,381.00	3,300.00	693.00	4,074.00
	ไม้แบบ (14.00 ตร.ม.)	11.00	ตร.ม.	380.00	4,180.00	115.00	1,610.00	5,790.00
#	ตะปู	4.20	กก.	37.00	155.40	-	-	155.40
#	ลวดผูกเหล็ก	6.30	กก.	57.00	359.10	-	-	359.10
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							31,960.02

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ที่ญาติเยี่ยม.....

แบบเลขที่.....ทบ.6206.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พ้น.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พ้น.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พ้น.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

#	ทรายหยาบอัดแน่น	36.00	ลบ.ม.	400.00	14,400.00	91.00	3,276.00	17,676.00
#	คอนกรีต 1:2:4	28.40	ลบ.ม.	2,598.00	73,783.20	391.00	11,104.40	84,887.60
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด \varnothing 6 มม.	1.21	ตัน	17,840.00	21,586.40	4,100.00	4,961.00	26,547.40
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด \varnothing 12 มม.	0.57	ตัน	16,100.00	9,177.00	3,300.00	1,881.00	11,058.00
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด \varnothing 16 มม.	0.87	ตัน	16,116.00	14,020.92	3,300.00	2,871.00	16,891.92
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด \varnothing 20 มม.	1.24	ตัน	16,201.00	20,089.24	2,900.00	3,596.00	23,685.24
	ไม้แบบ (286.00 ตร.ม.)	229.00	ตร.ม.	380.00	87,020.00	115.00	32,890.00	119,910.00
#	ตะปู	72.00	กก.	37.00	2,664.00	-	-	2,664.00
#	ลวดผูกเหล็ก	109.00	กก.	57.00	6,213.00	-	-	6,213.00
	ท่อ P.V.C. ขนาด \varnothing 2 1/2 นิ้ว	2	ท่อน	247.00	494.00	250.00	500.00	994.00
	เหล็ก [150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	7	ท่อน	700.00	4,900.00	-	-	4,900.00
	เหล็ก [125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	9	ท่อน	631.00	5,679.00	-	-	5,679.00
	เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	24	ท่อน	338.00	8,112.00	-	-	8,112.00
	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	1,083.00	กก.	-	-	10.00	10,830.00	10,830.00
	ทาสีน้ำมัน	110.00	ตร.ม.	40.00	4,400.00	35.00	3,850.00	8,250.00
	ทาสีกันสนิม	110.00	ตร.ม.	32.00	3,520.00	30.00	3,300.00	6,820.00
	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี	110.00	ตร.ม.	425.00	46,750.00	70.00	7,700.00	54,450.00
	FLASHING	20.00	ม.	210.00	4,200.00	50.00	1,000.00	5,200.00
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	80.00	ตร.ม.	319.00	25,520.00	158.00	12,640.00	38,160.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ที่ญาติเยี่ยม.....

แบบเลขที่.....ทบ.6206.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและแรงงาน
-------	--------	-------	-------	----------	-----------	-------------------

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
	พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	6.00	ตร.ม.	301.00	1,806.00	158.00	948.00	2,754.00
	ผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	24.00	ตร.ม.	265.00	6,360.00	166.00	3,984.00	10,344.00
	ผนังก่ออิฐบล็อกโชว์แนว	64.00	ตร.ม.	179.00	11,456.00	105.00	6,720.00	18,176.00
	ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น	15.00	ตร.ม.	292.00	4,380.00	89.00	1,335.00	5,715.00
	ผนังฉาบปูนเรียบ	51.00	ตร.ม.	67.00	3,417.00	82.00	4,182.00	7,599.00
*	เสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	59.00	ม.	121.00	7,139.00	44.00	2,596.00	9,735.00
	พื้นขัดมัน	175.00	ตร.ม.	95.00	16,625.00	82.00	14,350.00	30,975.00
	พื้นที่ทำสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	215.00	ตร.ม.	49.00	10,535.00	31.00	6,665.00	17,200.00
	พื้นที่ทำสีน้ำพลาสติก (ภายใน)	200.00	ตร.ม.	49.00	9,800.00	28.00	5,600.00	15,400.00
	น้ำยากันซึม	64.00	ตร.ม.	30.00	1,920.00	-	-	1,920.00
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมฉนวนใยแก้ว	120.00	ตร.ม.	442.00	53,040.00	75.00	9,000.00	62,040.00
	ไฟเบอร์กลาส ชนิดอลูมิเนียมพอยล์ หนา 3 นิ้ว							
*	น๊อต ขนาด 1/2 นิ้ว	9	ตัว	15.00	135.00	-	-	135.00
	แผ่นเหล็กหางปลา หนา 12 หุน	24	ตัว	30.00	720.00	-	-	720.00
*	ทำการป้องกันและกำจัดกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้	112.00	ตร.ม.	30.00	3,360.00	-	-	3,360.00
*	ป.1	2	ชุด	6,950.00	13,900.00	-	-	13,900.00
*	ป.2	2	ชุด	2,518.00	5,036.00	-	-	5,036.00
	น.1	3	ชุด	21,400.00	64,200.00	-	-	64,200.00
	น.2	3	ชุด	7,750.00	23,250.00	-	-	23,250.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ที่ญาติเยี่ยม.....

แบบเลขที่.....ทบ.6206.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
น.2'		1	ชุด	7,750.00	7,750.00	-	-	7,750.00
น.3		2	ชุด	8,226.00	16,452.00	-	-	16,452.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							769,589.16
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 4.1	1	หลัง					801,549.18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ที่ญาติเยี่ยม.....

แบบเลขที่.....ทบ.6206.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4.3	ประปาภายในอาคาร							
	โถส้วมนั่งราบบระบบฟลิซแท็งค์	1	ชุด	3,317.00	3,317.00	450.00	450.00	3,767.00
	ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	272.00	272.00	120.00	120.00	392.00
	ขอแขวนผ้า	1	ชุด	175.00	175.00	70.00	70.00	245.00
	หัวฉีดน้ำชำระ	1	ชุด	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00
	ก๊อกน้ำ ขนาด \varnothing 1/2 นิ้ว	1	ชุด	120.00	120.00	25.00	25.00	145.00
	อ่างล้างหน้าติดลอย พร้อมก๊อกน้ำ	1	ชุด	1,747.00	1,747.00	450.00	450.00	2,197.00
	กระจกเงาปรับมุม	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00
	โถปัสสาวะชาย ติดผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด	1	ชุด	3,229.00	3,229.00	450.00	450.00	3,679.00
	ฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00
	ที่ใส่สบู่ เคสือบขาว	1	ชุด	242.00	242.00	120.00	120.00	362.00
	ราวพาดผ้า พลาสติก	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00
	FD \varnothing 3 นิ้ว	3	ชุด	370.00	1,110.00	300.00	900.00	2,010.00
	ท่อ PVC CLASS 8.5 \varnothing 100 มม.	1	ท่อน	635.00	635.00	400.00	400.00	1,035.00
	ท่อ PVC CLASS 8.5 \varnothing 80 มม.	2	ท่อน	369.00	738.00	300.00	600.00	1,338.00
	ท่อ PVC CLASS 8.5 \varnothing 55 มม.	1	ท่อน	170.00	170.00	160.00	160.00	330.00
	ท่อ PVC CLASS 13.5 \varnothing 20 มม.	3	ท่อน	54.00	162.00	120.00	360.00	522.00
	ท่อ PVC CLASS 13.5 \varnothing 15 มม.	2	ท่อน	53.00	106.00	120.00	240.00	346.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พ้น.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พ้น.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พ้น.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง..... ถนน - พื้นแข็ง ค.ส.ล. (1,000 ตร.ม.)

แบบเลขที่..... ทบ.7943

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4.4	พื้นแข็ง ค.ส.ล. หน้าอาคาร รับน้ำหนัก 12 ตัน							
*	หินคลุก	275.60	ลบ.ม.	470.00	129,532.00	62.45	17,211.22	146,743.22
#	ทรายรองพื้น	41.34	ลบ.ม.	400.00	16,536.00	39.11	1,616.81	18,152.81
#	คอนกรีต 1:2:4	210.00	ลบ.ม.	2,598.00	545,580.00	306.00	64,260.00	609,840.00
*	เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม.#	1,000.00	ตร.ม.	59.00	59,000.00	5.00	5,000.00	64,000.00
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	0.457	ตัน	20,803.00	9,506.97	2,900.00	1,325.30	10,832.27
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 12 มม.	0.568	ตัน	16,837.00	9,563.42	3,300.00	1,874.40	11,437.82
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 20 มม.	0.592	ตัน	16,201.00	9,590.99	2,900.00	1,716.80	11,307.79
*	รอยต่ออุดด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย (กว้าง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.)	190.00	ม.	30.00	5,700.00	-	-	5,700.00
*	ปลายเหล็กโดเวลทาเคลือบด้วย BITUMEN	100.70	ม.	69.00	6,948.30	-	-	6,948.30
*	โฟม หรือกระดาษขานอ้อย	10.00	ม.	30.00	300.00	-	-	300.00
*	CAP อุดด้วย EXPANDITE RUBBER FILLER	38	อัน	100.00	3,800.00	-	-	3,800.00
*	รอยต่อตัดด้วยเครื่อง	180.00	ม.	-	-	10.00	1,800.00	1,800.00
	ไม้แบบ (390.00 ตร.ม.)	78.00	ตร.ม.	380.00	29,640.00	115.00	44,850.00	74,490.00
#	ตะปู ขนาดต่าง ๆ	97.50	กก.	37.00	3,607.50	-	-	3,607.50
#	ลวดผูกเหล็ก	48.51	กก.	57.00	2,765.07	-	-	2,765.07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ประตูทางเข้า - ออก, ป้ายนามหน่วยและป้อมยาม.....

แบบเลขที่.....11084.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
5	งานก่อสร้างประตูทางเข้า - ออก, ป้ายนามหน่วยและป้อมยาม พร้อมประตูบานเลื่อนคู่ อัลลอยด์							
5.1	สร้างประตูทางเข้า - ออก, ป้ายนามหน่วยและป้อมยาม พร้อมประตูบานเลื่อนคู่ อัลลอยด์							
	เสาเข็ม คอรัสสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 ม. x 0.15 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 1.7 ตัน/ตัน	52	ตัน	480.00	24,960.00	180.00	9,360.00	34,320.00
	ชุดดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00
#	ทรายหยาบบดอัดแน่น	2.34	ลบ.ม.	400.00	936.00	91.00	212.94	1,148.94
#	คอนกรีต 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	2,417.00	4,834.00	398.00	796.00	5,630.00
#	คอนกรีต 1:2:4	10.50	ลบ.ม.	2,598.00	27,279.00	306.00	3,213.00	30,492.00
	ไม้แบบ (140.00 ตร.ม.)	56.00	ตร.ม.	380.00	21,280.00	115.00	16,100.00	37,380.00
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด \varnothing 6 มม.	0.04	ตัน	17,840.00	713.60	4,100.00	164.00	877.60
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด \varnothing 9 มม.	0.41	ตัน	16,856.00	6,910.96	4,100.00	1,681.00	8,591.96
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด \varnothing 12 มม.	0.48	ตัน	16,100.00	7,728.00	3,300.00	1,584.00	9,312.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

#	ลวดผูกเหล็ก	28.00	กก.	57.00	1,596.00	-	-	1,596.00
#	ตะปู	35.00	กก.	37.00	1,295.00	-	-	1,295.00
	ก่ออิฐเต็มแผ่น	40.00	ตร.ม.	292.00	11,680.00	89.00	3,560.00	15,240.00
	ฉาบปูนผนัง	40.00	ตร.ม.	67.00	2,680.00	82.00	3,280.00	5,960.00
*	ผนังบุหินแกรนิตดำอินเดีย	18.60	ตร.ม.	3,500.00	65,100.00	265.00	4,929.00	70,029.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ประตูทางเข้า - ออก, ป้ายนามหน่วยและป้อมยาม.....

แบบเลขที่.....11084.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	63.00	ตร.ม.	67.00	4,221.00	115.00	7,245.00	11,466.00
	พื้นผิวขัดมัน	8.50	ตร.ม.	95.00	807.50	82.00	697.00	1,504.50
	ทาสีพลาสติกชนิดภายนอก	40.00	ตร.ม.	49.00	1,960.00	31.00	1,240.00	3,200.00
	ทำการป้องกันกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้	56.00	ตร.ม.	30.00	1,680.00	-	-	1,680.00
*	ประตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด 2.00 ม. x 6.10 ม.	2	ชุด	91,200.00	182,400.00	-	-	182,400.00
	พร้อมรางเลื่อนและอุปกรณ์ประกอบครบชุด							
*	ปลูกหญ้าขนาดเล็ก	12.00	ตร.ม.	44.00	528.00	-	-	528.00
	ป้ายหินแกรนิตอินเดีย พร้อมแกปสลักสีทอง+โลโก้ "กรมทหารม้าที่ ๒ / 2 nd CAVALRY REGIMENT KING'S GUARD กองพันทหารม้าที่ ๑๐/ 10 th CAVALRY REGIMENT KING'S GUARD"	1	แห่ง	95,700.00	95,700.00	28,710.00	28,710.00	124,410.00
	ป้ายหินแกรนิตอินเดีย พร้อมแกปสลักสีทอง+โลโก้ "เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ FOR COUNTRY RELIGIONS MONARCHY และประชาชน AND PEOPLE"	1	แห่ง	91,200.00	91,200.00	27,360.00	27,360.00	118,560.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	2,010.00	ม.					1,330,620.00
--	----------------------	----------	----	--	--	--	--	--------------

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต.....

แบบเลขที่.....ทบ.8020.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ไทล์ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบที่ 3 แถวที่ 2 (รับน้ำหนัก 21 ตัน)							
*	ลูกรัง (Sub Base)	0.390	ลบ.ม.	350.00	136.50	39.12	15.26	151.76
*	หินคลุก (Base)	0.260	ลบ.ม.	470.00	122.20	62.45	16.24	138.44
*	ผิว Asphaltic Concrete ทน 5 ซม.	1.00	ตร.ม.	233.06	233.06	13.70	13.70	246.76
*	Prime Coat	1.00	ตร.ม.	25.61	25.61	6.25	6.25	31.86
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (1.00 ตร.ม.)							568.81
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (1.00 ตร.ม.)							568.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	502.50	ม.					285,420.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 6.1							1,616,040.00
6.2	தாகถาง ตัดต้นไม้ในบริเวณจุดก่อสร้าง	3,182.50	ตร.ม.	-	-	4.18	13,302.85	13,302.85
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 6 เป็นเงิน							1,629,342.85

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต.....

แบบเลขที่.....ทบ.8020.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
7	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบที่ 3 แถวที่ 2 (รับน้ำหนัก 12 ตัน) พร้อมไหล่ถนน (ถนนสาย ข.)							
7.1	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบที่ 3 แถวที่ 2 (รับน้ำหนัก 12 ตัน) พร้อมไหล่ถนน (ถนนสาย ข.)							
*	ลูกเรียง (Sub Base)	0.325	ลบ.ม.	350.00	113.75	39.12	12.71	126.46
*	หินคลุก (Base)	0.195	ลบ.ม.	470.00	91.65	62.45	12.18	103.83
*	ผิว Asphaltic Concrete ทหนา 5 ซม.	1.00	ตร.ม.	233.00	233.00	13.70	13.70	246.70
*	Prime Coat	1.00	ตร.ม.	25.61	25.61	6.25	6.25	31.86

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (1.00 ตร.ม.)							508.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	1,477.80	ม.					750,722.40
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 7.1							3,753,612.00
7.2	ถากถาง ตัดต้นไม้ในบริเวณจุดก่อสร้าง	7,881.60	ตร.ม.	-	-	4.18	32,945.09	32,945.09
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 7 เป็นเงิน							3,786,557.09

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต.....

แบบเลขที่.....ทบ.8020.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
8	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบที่ 3 แถวที่ 2 (รับน้ำหนัก 21 ตัน) พร้อมไหล่ถนน (ถนนสาย ข.)							
8.1	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบที่ 3 แถวที่ 2 (รับน้ำหนัก 21 ตัน) พร้อมไหล่ถนน (ถนนสาย ข.)							
*	ลูกเรียง (Sub Base)	0.390	ลบ.ม.	350.00	136.50	39.12	15.26	151.76
*	หินคลุก (Base)	0.260	ลบ.ม.	470.00	122.20	62.45	16.24	138.44
*	ผิว Asphaltic Concrete ทน 7 ซม.	1.00	ตร.ม.	326.28	326.28	13.70	13.70	339.98

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

*	Prime Coat	1.00	ตร.ม.	25.61	25.61	6.25	6.25	31.86
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (1.00 ตร.ม.)							662.03
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (1.00 ตร.ม.)							662.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 8.1	380.50	ม.					251,891.00
8.2	தாகถาง ตัดต้นไม้ในบริเวณจุดก่อสร้าง	380.50	ตร.ม.	-	-	4.18	1,590.49	1,590.49
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 8 เป็นเงิน							253,481.49

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ท่อระบายน้ำลอดถนน ขนาด 0.80 ม. (เดี่ยว).....

แบบเลขที่.....กท 19-1 ก. - กท 19-8 ก.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
9	ท่อระบายน้ำลอดถนน ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. แบบเดี่ยว							
	พร้อมกำแพงปากท่อทั้ง 2 ข้าง							
9.1	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. แบบเดี่ยว	1	ท่อน	1,587.85	1,587.85	170.00	170.00	1,757.85
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม.							
	ขุดดิน	3.85	ลบ.ม.	-	-	99.00	381.15	381.15
#	คอนกรีต 1:3:5	0.25	ลบ.ม.	2,417.00	604.25	398.00	99.50	703.75

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

#	คอนกรีต 1:2:4	1.10	ลบ.ม.	2,598.00	2,857.80	306.00	336.60	3,194.40
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด \varnothing 9 มม.	0.015	ตัน	16,856.00	252.84	4,100.00	61.50	314.34
#	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	400.00	400.00	91.00	91.00	491.00
#	ลวดผูกเหล็ก	0.30	กก.	57.00	17.10	-	-	17.10
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/เมตร							6,859.59
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/เมตร							6,859.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 9.1	56.00	ม.					384,104.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ท่อระบายน้ำลอดถนน ขนาด 0.80 ม. (เดี่ยว).....

แบบเลขที่.....กท 19-1 ก. - กท 19-8 ก.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
9.2	กำแพงปากท่อ							
#	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.	400.00	96.00	91.00	21.84	117.84
#	คอนกรีตหยาบ	0.081	ลบ.ม.	2,417.00	195.78	398.00	32.24	228.02
#	คอนกรีต 1:2:4	1.27	ลบ.ม.	2,598.00	3,299.46	306.00	388.62	3,688.08
#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด \varnothing 6 มม.	0.002	ตัน	17,840.00	35.68	4,100.00	8.20	43.88

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

#	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด \varnothing 9 มม.	0.04	ตัน	16,856.00	674.24	4,100.00	164.00	838.24
	ไม้แบบ	7.00	ตร.ม.	380.00	2,660.00	115.00	805.00	3,465.00
#	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	57.00	57.00	-	-	57.00
#	ตะปู ขนาดต่าง ๆ	2.10	กก.	37.00	77.70	-	-	77.70
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/ด้าน							8,515.76
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/ด้าน							8,515.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 9.2	2	ด้าน					17,030.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 9 เป็นเงิน							401,134.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....

แบบเลขที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
10	ขอบคัน ค.ส.ล. สำเร็จรูป พร้อมทาสี	65.00	ม.	200.00	13,000.00	50.00	3,250.00	16,250.00
11	งานขุดคูระบายน้ำ							
11.1	คูระบายน้ำ A	258.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	25,542.00	25,542.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

11.2	ดูระบายน้ำ B	832.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	82,368.00	82,368.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 11 เป็นเงิน								107,910.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....

แบบเลขที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
12	ไฟฟ้าภายนอกอาคาร ไฟฟ้าภายนอกอาคารอ้างอิงตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน อ.เมือง จว.น่าน ที่ มท.5308.18/กฟจ.นน.(บค.)-377 ลง 8 กรกฎาคม 2563	1	งาน					2,302,749.45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่ ของ ม.2 พัน.10

สถานที่ก่อสร้าง..... ม.2 พัน.10 ค่ายสุริยพงษ์ จว. น.น.

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

ค่า FACTOR F							1.2085
รวมเป็นเงิน							36,662,467.04
แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ประจำสำนักงาน							8,840.00
ข้อ 1.9							271,510.00
ข้อ 1.10							326,636.00
ข้อ 1.11							114,080.00
ข้อ 1.14							27,927.00
ข้อ 1.17							4,160,100.00
ไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ข้อ 12)							2,302,749.45
ประปาภายนอกอาคาร (ข้อ 13)							3,258,101.00
รวมเป็นเงิน							47,132,410.49
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							47,132,400.00
ร.ท.	ประมาณอาคาร จ.ส.ต.	ประมาณไฟฟ้า-ประปา	พ.อ.	รกร.ท.น.ผปก.ฯ	พ.อ.		ผอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) พ.อ. (ลงชื่อ) พ.อ. (ลงชื่อ) พ.อ.

วันที่.....เดือน.....ปี.....

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--



หมายเหตุ

A large, empty rectangular box with a thin black border, extending vertically from below the 'หมายเหตุ' label, intended for providing additional information or notes.

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ



หมายเหตุ

--

หมายเหตุ



หมายเหตุ



หมายเหตุ




หมายเหตุ

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--



หมายเหตุ

--

A tall, empty rectangular box with a thin black border, located directly below the 'หมายเหตุ' label, intended for providing additional information or notes.



หมายเหตุ

A large, empty rectangular box with a thin black border, extending vertically from below the 'หมายเหตุ' label. It is intended for providing additional information or notes.

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

(ปิดเศษ)

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

(พิเศษ)

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--


--

(ปิดเศษ)

หมายเหตุ



หมายเหตุ



หมายเหตุ



หมายเหตุ



หมายเหตุ

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--



หมายเหตุ





หมายเหตุ

A large, vertically oriented rectangular box with a thin black border, intended for handwritten notes or additional information. It is currently empty.

(พิเศษ)

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

--

(ปิดเศษ)

--

หมายเหตุ

--

(ปิดเศษ)

--

หมายเหตุ

(ปิดเศษ)

หมายเหตุ

(พิเศษ)

หมายเหตุ

(พิเศษ)

หมายเหตุ

(พิเศษ)

หมายเหตุ

(ปิดเศษ)

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ

(ปิดเศษ)

ก.ภ.ผ.ย.ท.บ.