
หน้า 1  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

ผู้ประมาณการอาคาร ผยย.มทบ.38                                                                                                       ประมาณการเม่ือ ................................... แบบเลขท่ี.......9300......

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย                  ค่าวัสดุ                  ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาค่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

1 งานก่อสร้างตึกแถวนายพัน 3

1.1 สร้างตึกแถวนายพัน 3

งานส่วนฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม

ขุดดินฐานราก 221.00      ลบ.ม. -              -              121.00          26,741.00     26,741.00            

# ทรายหยาบบดอัดแน่น 12.50        ลบ.ม. 411.00          5,137.50       112.00          1,400.00       6,537.50              

# คอนกรีตหยาบ 5.35         ลบ.ม. 1,622.00       8,677.70       427.00          2,284.45       10,962.15            

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. 32.00        ลบ.ม. 2,214.00       70,848.00     522.00          16,704.00     87,552.00            

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR 24 0.09         ตัน 24,435.00     2,076.98       4,900.00       416.50          2,493.48              

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR 24 0.19         ตัน 22,926.00     4,241.31       4,900.00       906.50          5,147.81              

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40 3.88         ตัน 22,695.00     87,943.13     3,900.00       15,112.50     103,055.63           

# ลวดผูกเหล็ก 124.50      กก. 40.00           4,980.00       -              -              4,980.00              

ไม้แบบ 84.00        ตร.ม. 380.00          31,920.00     -              -              31,920.00            

ค่าแรงไม้แบบ 120.00      ตร.ม. -              -              144.00          17,280.00     17,280.00            

# ตะปู 30.00        กก. 44.00           1,320.00       -              -              1,320.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 297,989.56           

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)



หน้า 2  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

งานส่วนโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

# ทรายหยาบอัดแน่น 21.50        ตร.ม. 411.00          8,836.50       112.00          2,408.00       11,244.50            

พ้ืนส าเร็จรูป  หนา 0.05 ม.  รับน้ าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 150 กก./ตร.ม. 345.00      ตร.ม. 265.00          91,425.00     26.00           8,970.00       100,395.00           

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. 106.00      ตร.ม. 2,214.00       234,684.00    522.00          55,332.00     290,016.00           

* เหล็ก WIRE MESH  Æ  4 มม. @ 0.20 ม.# 345.00      ตร.ม. 27.00           9,315.00       6.00             2,070.00       11,385.00            

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR 24 1.75         ตัน 24,435.00     42,761.25     4,900.00       8,575.00       51,336.25            

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR 24 1.40         ตัน 22,926.00     32,096.40     4,900.00       6,860.00       38,956.40            

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40 3.15         ตัน 22,695.00     71,489.25     3,900.00       12,285.00     83,774.25            

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม. SD 40 1.56         ตัน 22,132.00     34,415.26     3,900.00       6,064.50       40,479.76            

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20 มม. SD 41 0.32         ตัน 22,474.00     7,191.68       3,500.00       1,120.00       8,311.68              

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 25 มม. SD 42 0.65         ตัน 21,566.00     14,017.90     3,500.00       2,275.00       16,292.90            

# ลวดผูกเหล็ก 264.50      กก. 40.00           10,580.00     -              -              10,580.00            

ไม้แบบ 570.50      ตร.ม. 380.00          216,790.00    -              -              216,790.00           

ค่าแรงไม้แบบ 815.00      ตร.ม. -              -              144.00          117,360.00    117,360.00           

# ตะปู 11.50        ลัง 774.00          8,901.00       -              -              8,901.00              

* ราวบันไดแผ่นเหล็กหนา 5 มม. หุ้มด้วย PVC. 25.50        ม. 955.00          24,352.50     334.00          8,517.00       32,869.50            

* แผ่นเหล็กปะกับ ขนาด  กว้าง 0.07 ม. ยาว 0.10 ม.  หนา 9 มม. 84.00        แผ่น 14.00           1,176.00       5.00             420.00          1,596.00              

* เหล็กเส้น ขนาด 1 x 1 ซม. 60.00        ม. 25.00           1,500.00       9.00             540.00          2,040.00              

* ฉาบโครงสร้าง 147.50      ตร.ม. 67.00           9,882.50       100.00          14,750.00     24,632.50            

* แผ่นเหล็ก ขนาด 9 มม. X 1 1/2 น้ิว 1.89         ตร.ม. 2,044.00       3,863.16       715.00          1,351.35       5,214.51              

* เหล็ก LG []   1 1/2 น้ิว x 1 1/2 น้ิว หนา 2 มม. 13.50        ท่อน 355.00          4,792.50       124.00          1,674.00       6,466.50              

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 3  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  
* ข้ันบันไดลูกต้ัง - ลูกนอน ปูกระเบ้ืองกันล่ืน ขนาด 12 น้ิวx 12 น้ิว 114.00      ม. 115.00          13,110.00     158.00          18,012.00     31,122.00            
* จมูกบันได PVC 67.50        ม. 140.00          9,450.00       40.00           2,700.00       12,150.00            
* เหล็ก [ 200 x 75 x 20 x 3.2 มม.  8.50         ท่อน 1,364.00       11,594.00     477.00          4,054.50       15,648.50            

เหล็ก [ 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.  3.00         ท่อน 902.00          2,706.00       315.00          945.00          3,651.00              
เหล็ก   [ 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. 15.00        ท่อน 994.00          14,910.00     347.00          5,205.00       20,115.00            

* เหล็ก   [ 90 x 45 x 20 x 2.3 มม. 78.00        ท่อน 544.00          42,432.00     190.00          14,820.00     57,252.00            
* แผ่นเหล็ก  ขนาด  0.20 ม. x 0.20 ม. หนา 6 มม. 7.00         แผ่น 54.00           378.00          19.00           133.00          511.00                 
* แผ่นเหล็ก  ขนาด 125 มม. x 50 มม. หนา 10 มม. 6.50         แผ่น 14.00           91.00           5.00             32.50           123.50                 
* ANCHORED  BOLT  Æ  0.15 ม. ยาว  0.25 ม. 7.00         ชุด 50.00           350.00          20.00           140.00          490.00                 
* น็อตหัวระเบิด Æ  0.15 ม. 36.50        ตัว 30.00           1,095.00       10.00           365.00          1,460.00              

ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ 2,990.50   กก. -              -              12.00           35,886.00     35,886.00            
หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน PU โฟม 312.00      ตร.ม. 960.00          299,520.00    71.00           22,152.00     321,672.00           
หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.
หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน XPE หนา 10 มม. 90.00        ตร.ม. 775.00          69,750.00     76.00           6,840.00       76,590.00            
พร้อมตาข่ายกันตก
FLASHING แผ่นเหล็กพับข้ึนรูป ติดต้ังตามมาตรฐานผู้ผลิต 42.50        ม. 250.00          10,625.00     51.00           2,167.50       12,792.50            

* เชิงชายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 ซม. หนา 1.7 ซม.พร้อมทาสี 78.00        ม. 91.00           7,098.00       37.00           2,886.00       9,984.00              
* ปิดลอนไม้สังเคราะห์  ขนาด 15 ซม. หนา 0.80 ซม. พร้อมทาสี 78.00        ม. 68.00           5,304.00       37.00           2,886.00       8,190.00              

พ้ืน ค.ส.ล. ท าผิวหยาบ 130.50      ตร.ม. 35.00           4,567.50       75.00           9,787.50       14,355.00            
พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดมันผสมน้ ายากันซึม 45.00        ตร.ม. 105.00          4,725.00       96.00           4,320.00       9,045.00              
พ้ืน ค.ส.ล.กระเบ้ืองเซรามิค ขนาด  0.30 ม. x 0.30 ม. 349.50      ตร.ม. 334.00          116,733.00    161.00          56,269.50     173,002.50           
พ้ืน ค.ส.ล.กระเบ้ืองเซรามิค ขนาด  0.20 ม. x 0.20 ม. 45.00        ตร.ม. 316.00          14,220.00     161.00          7,245.00       21,465.00            

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 4  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

* พ้ืน ค.ส.ล. ท าผิวหยาบ ตีเส้นลายก้างปลา 18.00        ตร.ม. 35.00           630.00          106.00          1,908.00       2,538.00              

* บัวเชิงผนัง PVC. ผิวเรียบ  แผ่นตัน  285.00      ม. 140.00          39,900.00     40.00           11,400.00     51,300.00            

ก าจัดศัตรูท าลายเน้ือไม้โดยวิธีการฉีดน้ ายาลงดิน 399.00      ตร.ม. 60.00           23,940.00     -              -              23,940.00            

ผนังฉาบปูนเรียบมวลเบา 396.50      ตร.ม. 68.00           26,962.00     96.00           38,064.00     65,026.00            

ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 469.00      ตร.ม. 320.00          150,080.00    104.00          48,776.00     198,856.00           

ผนังก่ออิฐมวลเบา  10 ซม. 198.50      ตร.ม. 362.00          71,857.00     76.00           15,086.00     86,943.00            

ผนังก่ออิฐบล๊อค โชว์แนว 2 ด้าน 64.00        ตร.ม. 179.00          11,456.00     123.00          7,872.00       19,328.00            

ผนังฉาบปูนเรียบ 937.50      ตร.ม. 67.00           62,812.50     96.00           90,000.00     152,812.50           

ผนังปูกระเบ้ืองเซรามิคผิวมัน ขนาด 0.20 ม. X 0.20 ม. 147.50      ตร.ม. 275.00          40,562.50     169.00          24,927.50     65,490.00            

ฝ้าเพดานฉาบเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบ หนา 6 มม.โครงคร่าวเหล็ก ชุบสังกะสี 364.50      ตร.ม. 310.00          112,995.00    77.00           28,066.50     141,061.50           

* ฝ้าชายคาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ลายระแนงไม้มีรูระบายอากาศ 77.00        ตร.ม. 280.00          21,560.00     92.00           7,084.00       28,644.00            

ขอบเรียบ ขนาดแผ่น 0.60 ม. X 1.20 ม. หนา 4 มม. ผิวทาสีตัดแบบเว้นร่อง

โครงคร่าวเหล็กตัวซี 

ฝ้าเพดานฉาบแต่งท้องพ้ืนโครงสร้าง 9.50         ตร.ม. 46.00           437.00          96.00           912.00          1,349.00              

ทาสีพลาสติกภายใน 793.50      ตร.ม. 49.00           38,881.50     31.00           24,598.50     63,480.00            

ทาสีพลาสติกภายนอก 396.50      ตร.ม. 49.00           19,428.50     35.00           13,877.50     33,306.00            

ทาสีพลาสติกฝ้าเพดานภายใน 374.00      ตร.ม. 43.00           16,082.00     20.00           7,480.00       23,562.00            

* ทาสีพลาสติกฝ้าชายคาภายนอก 102.00      ตร.ม. 43.00           4,386.00       20.00           2,040.00       6,426.00              

ทาสีกันสนิม 345.00      ตร.ม. 32.00           11,040.00     36.00           12,420.00     23,460.00            

ทาสีน้ ามัน 366.00      ตร.ม. 40.00           14,640.00     39.00           14,274.00     28,914.00            

* ทับหลัง ค.ส.ล. กว้าง 0.20 ม. 30.00        ม. 180.00          5,400.00       78.00           2,340.00       7,740.00              

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 5  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

* บัวปูนป้ันเหนือวงกบ ประตู - หน้าต่าง 79.50        ม. 150.00          11,925.00     60.00           4,770.00       16,695.00            

* เสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล. 348.50      ม. 121.00          42,168.50     44.00           15,334.00     57,502.50            

* ท่อ PVC  CLASS  8.5  ขนาด Æ 200  มม. 5.50         ท่อน 1,875.00       10,312.50     1,000.00       5,500.00       15,812.50            

ป.1 ขนาด ( 2.05 x 1.00 ม.) 6.00         ชุด 7,700.00       46,200.00     -              -              46,200.00            

มุ้งลวด ป.1 6.00         ชุด 810.00          4,860.00       -              -              4,860.00              

ป.2  ( 2.05 x 1.00 ม.) 9.00         ชุด 5,400.00       48,600.00     -              -              48,600.00            

ป.3  ( 2.05 x 0.90 ม.) 6.00         ชุด 2,910.00       17,460.00     -              -              17,460.00            

ป.4  ( 2.05 x0.90 ม.) 9.00         ชุด 8,000.00       72,000.00     -              -              72,000.00            

ป.4' ( 2.05 x0.90 ม.) 9.00         ชุด 8,000.00       72,000.00     -              -              72,000.00            

มุ้งลวด ป.4' 9.00         ชุด 720.00          6,480.00       -              -              6,480.00              

ป.5  ( 2.05 x 0.50 ม.) 3.00         ชุด 2,700.00       8,100.00       -              -              8,100.00              

น.1  ( 2.85 x1.15 ม.) 12.00        ชุด 10,400.00     124,800.00    -              -              124,800.00           

เหล็กดัด น.1 12.00        ชุด 1,705.00       20,460.00     -              -              20,460.00            

มุ้งลวด น.1 12.00        ชุด 1,860.00       22,320.00     -              -              22,320.00            

น.2  ( 1.15 x 0.70 ม.) 6.00         ชุด 2,500.00       15,000.00     -              -              15,000.00            

น.3  ( 0.45 x 0.90 ม.) 6.00         ชุด 1,800.00       10,800.00     -              -              10,800.00            

น.4  (0.50 x 1.35 ม.) 3.00         ชุด 2,900.00       8,700.00       -              -              8,700.00              

มุ้งลวด น.4 3.00         ชุด 400.00          1,200.00       -              -              1,200.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง (งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม) 3,497,312.75        

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 3,795,302.31        

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 6  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

บ่อพัก ขนาด 0.50 ม. x 0.50 ม.  พร้อมฝา ค.ส.ล. ตามแบบ 7307

ขุดดิน 0.58         ลบ.ม. -              -              121.00          70.18           70.18                   

อิฐหัก 0.06         ลบ.ม. 150.00          9.00             127.00          7.62             16.62                   

# ทรายหยาบบดอัดแน่น 0.06         ลบ.ม. 411.00          24.66           112.00          6.72             31.38                   

# คอนกรีตหยาบ 0.027        ลบ.ม. 1,622.00       43.79           427.00          11.53           55.32                   

# คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 240 ksc. 0.146        ลบ.ม. 2,140.00       312.44          329.00          48.03           360.47                  

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 6 มม. SR 24 0.003        ตัน 24,435.00     73.31           4,900.00       14.70           88.01                   

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 9 มม. SR 24 0.01         ตัน 22,926.00     229.26          4,900.00       49.00           278.26                  

ไม้แบบ 0.72         ตร.ม. 380.00          273.60          -              -              273.60                  

* ค่าแรงไม้แบบ 1.82         ตร.ม. -              -              144.00          262.08          262.08                 

# ลวดผูกเหล็ก 1.00         กก. 40.00           40.00           -              -              40.00                   

# ตะปู 0.45         กก. 42.00           18.90           -              -              18.90                  

* เหล็ก  L 50 x 50 x 5 มม. (น้ าหนัก 3.77 กก./ม.) 1.50         ม. 82.00           123.00          28.00           42.00           165.00                  

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1 บ่อ ) 1,659.82              

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1 บ่อ )       1,659.00              (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 8             บ่อ 13,272.00            

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 7  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

      ฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 0.50 ม.        

# คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 240 ksc. 0.015        ลบ.ม. 2,140.00       32.10           329.00          4.94             37.04                  

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 6 มม. SR 24 0.001        ตัน 24,435.00     24.44           4,900.00       4.90             29.34                  

* ไม้แบบ ลวดผูกเหล็ก ตะปู 1             ฝา -              -              -              -              50.00                  

        

     รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1 ฝา )       116.37                 

     รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1 ฝา )       116.00                 (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ตอกเสาเข็ม ) 8             ฝา 928.00                 

     รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.1       3,809,502.31       

 - Plate Bearing Test 1             จุด 6,500.00       6,500.00       -              -              6,500.00             

  - แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจ าอาคาร พร้อมท า QR CODE 1             แผ่น 1,600.00       1,600.00       -              -              1,600.00             

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 8  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

1.2 ไฟฟ้าภายในอาคาร

CONSUMER UNIT 12 CCT MCCB 80AT 100AF 2P 15kA 3             ชุด 3,650.00       10,950.00     500.00          1,500.00       12,450.00            

โคมไฟ T8 หลอด LED ขนาด 1 x 18W. ฝาครอบอะคริลิค 9             ชุด 1,100.00       9,900.00       118.00          1,062.00       10,962.00            

โคมไฟ T8 หลอด LED ขนาด 2 x 18W. ฝาครอบอะคริลิค 33            ชุด 1,350.00       44,550.00     154.00          5,082.00       49,632.00            

โคมไฟ T8 หลอด LED ขนาด 1 x 9W. ฝาครอบอะคริลิค 12            ชุด 750.00          9,000.00       118.00          1,416.00       10,416.00            

โคมไฟ T8 หลอด LED ขนาด 1 x 9W. ฝาครอบอะคริลิค ติดผนัง 3             ชุด 440.00          1,320.00       118.00          354.00          1,674.00              

ดวงโคมติดเพดาน หลอด LED BULB  ขนาด 9W. พร้อมฝาครอบกรองแสง 3             ชุด 260.00          780.00          118.00          354.00          1,134.00              

กร่ิงไฟฟ้า  พร้อมสวิตช์กันฝน 3             ชุด 600.00          1,800.00       169.00          507.00          2,307.00              

เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2 P + E 16 A. 250 V. 72            ชุด 163.00          11,736.00     92.00           6,624.00       18,360.00            

สวิตช์ทางเดียว  1  สวิตช์ 18            ชุด 60.00           1,080.00       82.00           1,476.00       2,556.00              

สวิตช์ทางเดียว  2  สวิตช์ 12            ชุด 90.00           1,080.00       92.00           1,104.00       2,184.00              

สวิตช์ทางเดียว  3  สวิตช์ 3             ชุด 120.00          360.00          103.00          309.00          669.00                 

สวิตช์สองทาง  1  สวิตช์ 12            ชุด 80.00           960.00          87.00           1,044.00       2,004.00              

THW.  ขนาด   1.5  ตร.มม. 7.00         ม้วน 700.00          4,900.00       500.00          3,500.00       8,400.00              

THW.  ขนาด  2.5  ตร.มม. 19.00        ม้วน 1,028.00       19,532.00     700.00          13,300.00     32,832.00            

THW.  ขนาด  4  ตร.มม. 10.50        ม้วน 1,936.00       20,328.00     1,000.00       10,500.00     30,828.00            

THW.  ขนาด  10  ตร.มม. 0.30         ม้วน 5,239.00       1,571.70       1,600.00       480.00          2,051.70              

THW.  ขนาด  35  ตร.มม. 3.60         ม้วน 17,957.00     64,645.20     3,100.00       11,160.00     75,805.20            

EMT  Æ  1/2  น้ิว 228.00      ท่อน 93.00           21,204.00     69.00           15,732.00     36,936.00            

EMT  Æ  3/4 น้ิว 129.00      ท่อน 134.00          17,286.00     75.00           9,675.00       26,961.00            

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 9  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

IMC Æ  1 1/4 น้ิว 30            ท่อน 457.00          13,710.00     117.00          3,510.00       17,220.00            

ท่อ PVC ขนาด Æ 1 น้ิว 9             ท่อน 84.00           756.00          104.00          936.00          1,692.00              

GROUND ROD  5/8 น้ิว x 10 ฟุต 3             ต้น 945.00          2,835.00       100.00          300.00          3,135.00              

อุปกรณ์ประกอบ 1             งาน 21,680.00     21,680.00     6,500.00       6,500.00       28,180.00            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 378,388.90           

 - พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด Æ 16 น้ิว 9             ชุด 1,020.00       9,180.00       410.00          3,690.00       12,870.00            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.2 391,258.90         

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 10  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

1.3 ประปาภายในอาคาร

ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Æ 18 มม. 7.00         ท่อน 60.00           420.00          124.00          868.00          1,288.00              

ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Æ 20 มม. 31.00        ท่อน 71.00           2,201.00       124.00          3,844.00       6,045.00              

ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Æ 50 มม. 6.00         ท่อน 291.00          1,746.00       164.00          984.00          2,730.00              

ท่อ PVC. CLASS 8.5 ขนาด Æ  55 มม. 29.00        ท่อน 205.00          5,945.00       164.00          4,756.00       10,701.00            

ท่อ PVC. CLASS 8.5 ขนาด Æ  100 มม. 8.00         ท่อน 717.00          5,736.00       412.00          3,296.00       9,032.00              

อุปกรณ์ประกอบงาน 1.00         งาน 6,850.00       6,850.00       2,050.00       2,050.00       8,900.00              

GATE VALVE  Æ 20 มม. 12.00        ชุด 501.00          6,012.00       154.00          1,848.00       7,860.00              

GATE VALVE  Æ 50 มม. 1.00         ชุด 2,113.00       2,113.00       410.00          410.00          2,523.00              

CHECK VALVE   Æ  20 มม. 6.00         ชุด 150.00          900.00          154.00          924.00          1,824.00              

STOP   VALVE Æ 18 มม. 3.00         ชุด 160.00          480.00          36.00           108.00          588.00                 

HOSE BIBB   Æ  18 มม. 3.00         ชุด 156.00          468.00          51.00           153.00          621.00                 

FD ขนาด Æ  55 มม. 12.00        ชุด 188.00          2,256.00       205.00          2,460.00       4,716.00              

อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง 6.00         ชุด 700.00          4,200.00       461.00          2,766.00       6,966.00              

 - ก๊อกน้ าเด่ียวทองเหลืองชุบโครเม่ียมข้ึนจากตัวอ่าง แบบก้านปัด 6.00         ชุด 418.00          2,508.00       -              -              2,508.00              

 - สายน้ าดี ยาว 16 น้ิว สายถักสเตนเลสสตีล 6.00         ชุด 96.00           576.00          -              -              576.00                 

 - ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัว P หรือแบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเม่ียม 6.00         ชุด 533.00          3,198.00       -              -              3,198.00              

 - สะดืออ่างแบบดึง 6.00         ชุด 220.00          1,320.00       -              -              1,320.00              

ช้ันวางของ 6.00         ชุด 96.00           576.00          72.00           432.00          1,008.00              

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 11  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

กระจกเงาส่องหน้า  กรอบอลูมิเนียมติดผนัง 6.00         ชุด 180.00          1,080.00       72.00           432.00          1,512.00              

ส้วมน่ังราบ ชนิด DUAL FLUSH ใช้น้ าไม่เกิน 6 ลิตร 6.00         ชุด 2,900.00       17,400.00     461.00          2,766.00       20,166.00            

 - สายน้ าดี ยาว 16 น้ิว สายถักสเตนเลสสตีล 6.00         ชุด 96.00           576.00          -              -              576.00                 

ท่ีใส่กระดาษช าระ 6.00         ชุด 299.00          1,794.00       123.00          738.00          2,532.00              

ขอแขวนผ้า 6.00         ชุด 182.00          1,092.00       72.00           432.00          1,524.00              

สายฉีดช าระสายอ่อน (พร้อมท่ีแขวนผนัง) หัวฉีดทองเหลืองชุบโครเม่ียม 6.00         ชุด 325.00          1,950.00       72.00           432.00          2,382.00              

ฝักบัวอาบน้ า ชนิดสายอ่อน หัวฝักบัวสเตนเลสสตีล 6.00         ชุด 600.00          3,600.00       72.00           432.00          4,032.00              

ก๊อกน้ าติดผนังก้านโยกทองเหลืองชุบโครเม่ียม 6.00         ชุด 351.00          2,106.00       -              -              2,106.00              

ท่ีใส่สบู่ 6.00         ชุด 252.00          1,512.00       123.00          738.00          2,250.00              

ราวพาดผ้าแบบขาและราวสเตนเลสสตีล 6.00         ชุด 292.00          1,752.00       72.00           432.00          2,184.00              

ถังบ าบัดน้ าเสียแบบรวมไร้อากาศขนาดความจุ 1,600 ลิตร 3.00         ชุด 11,000.00     33,000.00     1,000.00       3,000.00       36,000.00            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 147,668.00           

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 12  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

ฐานรองรับถัง (ตอกเสาเข็ม)

ขุดดินฐานราก 5.26         ลบ.ม. -              -              121.00          636.46          636.46                 

# ทรายหยาบอัดแน่น 0.63         ลบ.ม. 411.00          258.93          112.00          70.56           329.49                 

# คอนกรีตหยาบ 0.13         ลบ.ม. 1,622.00       210.86          427.00          55.51           266.37                 

# คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 240 ksc. 0.55         ลบ.ม. 2,140.00       1,177.00       329.00          180.95          1,357.95              

ไม้แบบ 0.30         ตร.ม. 380.00          114.00          -              -              114.00                 

* ค่าแรงไม้แบบ 1.50         ตร.ม. -              -              144.00          216.00          216.00                 

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 6 มม. SR 24 0.03         ตัน 24,435.00     733.05          4,900.00       147.00          880.05                 

# ลวดผูกเหล็ก 0.90         กก. 40.00           36.00           -              -              36.00                  

# ตะปู 0.38         กก. 42.00           15.96           -              -              15.96                  

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ฐานรองรับถัง (ไม่ตอกเสาเข็ม) 1             ฐาน 3,852.28              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ฐานรองรับถัง (ไม่ตอกเสาเข็ม) 1             ฐาน 3,852.00              (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 3             ฐาน 11,556.00            

1.3.1 อ่างซิงค์สเตนเลส ชนิด 1 หลุม มีท่ีพักจาน 1              ชุด 2,589.00       2,589.00       308.00          308.00          2,897.00               

ก๊อกคอตัวเจ 1              ชุด 344.00          344.00          -               -               344.00                 

สายน้ าดียาว 16 น้ิว 1              ชุด 96.00            96.00            -               -               96.00                  

ท่อน้ าท้ิง 1              ชุด 533.00          533.00          -               -               533.00                 

สะดืออ่างซ้ิงค์ล้างจาน 1              ชุด 220.00          220.00          -               -               220.00                 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.3.1 4,090.00              

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 13  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

1.3.2 เคร่ืองสูบน้ าอัตโนมัติ (HOME PUMP) ขนาด 250 วัตต์  3             ชุด 5,900.00       17,700.00     550.00          1,650.00       19,350.00            

1.3.3 ถังเก็บน้ าบนดิน PE (POLYMER ELIXIR) จุ 1,000 ลิตร (วางบนพ้ืนหลังอาคาร) 3             ถัง 2,639.00       7,917.00       -              -              7,917.00             

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.3 182,664.00         

(ยกเว้นข้อ 1.3.3)

1.4 ระบบโทรศัพท์

TEL OUTLET 3.00         ชุด 130.00          390.00          90.00           270.00          660.00                 

TIEV 4 C - 0.65  ตร.มม. 94.00        ม. 10.00           940.00          5.00             470.00          1,410.00              

EMT Æ  1/2 น้ิว 30.00        ท่อน 93.00           2,790.00       69.00           2,070.00       4,860.00              

อุปกรณ์ประกอบงาน 1             งาน 1,300.00       1,300.00       390.00          390.00          1,690.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.4 8,620.00             

1.5 ระบบโทรทัศน์

TV. OUTLET 9.00         ชุด 210.00          1,890.00       90.00           810.00          2,700.00              

3 WAYS SPLITTER 3.00         ชุด 180.00          540.00          80.00           240.00          780.00                 

RG - 6 155.00      ม. 10.00           1,550.00       6.00             930.00          2,480.00              

EMT Æ 1/2 น้ิว 50.00        ท่อน 93.00           4,650.00       69.00           3,450.00       8,100.00              

อุปกรณ์ประกอบงาน 1             งาน 2,170.00       2,170.00       650.00          650.00          2,820.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.5 16,880.00           

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 14  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

1.6 พ้ืนแข็ง ค.ส.ล.หน้าอาคาร รับน้ าหนัก 12 ตัน         

# หินคลุก 320.00      ลบ.ม. 330.00          105,600.00    54.09           17,308.80     122,908.80           

# ทรายรองพ้ืน 70.00        ลบ.ม. 411.00          28,770.00     34.11           2,387.70       31,157.70            

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 210.00      ลบ.ม. 2,140.00       449,400.00    329.00          69,090.00     518,490.00           
เหล็ก WIRE MESH Æ 6 มม. @ 0.20 ม.# 1,000.00   ตร.ม. 73.00 73,000.00     6.00             6,000.00       79,000.00             

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม. SR 24 0.568        ตัน 28,005.00     15,906.84     3,900.00       2,215.20       18,122.04             

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 19 มม. SR 24 0.457        ตัน 23,742.00     10,850.09     3,500.00       1,599.50       12,449.59             

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20 มม. SD 40 0.592        ตัน 22,474.00     13,304.61     3,500.00       2,072.00       15,376.61             

* รอยต่ออุดด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย (กว้าง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.) 190.00      ม. 30.00           5,700.00       -              -              5,700.00               

* ปลายเหล็กโดเวลทาเคลือบด้วย BITUMEN 100.70      ม. 69.00           6,948.30       -              -              6,948.30               

* โฟม หรือกระดาษชานอ้อย 10.00        ม. 30.00           300.00          -              -              300.00                  

* CAP อุดด้วย EXPANDITE  RUBBER  FILLER 38            อัน 100.00          3,800.00       -              -              3,800.00               

* รอยต่อตัดด้วยเคร่ือง 180.00      ม. -              -              10.00           1,800.00       1,800.00               

ไม้แบบ 78.00        ตร.ม. 380.00          29,640.00     -              -              29,640.00             

ค่าแรงไม้แบบ 390.00      ตร.ม. -              -              144.00          56,160.00     56,160.00             

# ตะปู 97.50        กก. 42.00           4,095.00       -              -              4,095.00              

# ลวดผูกเหล็ก 48.51        กก. 40.00           1,940.40       -              -              1,940.40               

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( 1,000.00 ตร.ม. )       907,888.44           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )       907.89                 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )       907.00                 (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ข้อ 1.6 54.00        ตร.ม. 48,978.00           

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 15  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน  

1.7 ถมดินบริเวณจุดสร้างอาคาร 1,705.00   ลบ.ม. 180.00          306,900.00    -               -               306,900.00         

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 เป็นเงิน 4,771,303.21       

(ยกเลิกแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจ าอาคาร พร้อมท า QR CODE และข้อ 1.3.3)

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 16  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

2 งานก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว

2.1 สร้างตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว

 งานฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม         

ขุดดินฐานราก 677.00      ลบ.ม. -              -              121.00          81,917.00     81,917.00             

# ทรายหยาบบดอัดแน่น 32.00        ลบ.ม. 411.00          13,152.00     112.00          3,584.00       16,736.00             

# คอนกรีตหยาบ 13.35        ลบ.ม. 1,622.00       21,653.70     427.00          5,700.45       27,354.15             

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. 109.00      ลบ.ม. 2,214.00       241,326.00    522.00          56,898.00     298,224.00            

ไม้แบบ 196.00      ตร.ม. 380.00          74,480.00     -              -              74,480.00             

ค่าแรงไม้แบบ 280.00      ตร.ม. -              -              144.00          40,320.00     40,320.00             

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 6 มม. SR 24 0.39         ตัน 24,435.00     9,529.65       4,900.00       1,911.00       11,440.65            

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 9 มม. SR 25 0.28         ตัน 22,926.00     6,419.28       4,900.00       1,372.00       7,791.28              

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40 0.35         ตัน 22,695.00     7,943.25       3,900.00       1,365.00       9,308.25              

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม. SD 41 6.85         ตัน 22,132.00     151,604.20    3,900.00       26,715.00     178,319.20           

# ลวดผูกเหล็ก 236.00      กก. 40.00           9,440.00       -              -              9,440.00              

# ตะปู 70.00        กก. 42.00           2,940.00       -              -              2,940.00              

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม       758,270.53            

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 17  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

 งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม        

แผ่นพ้ืนส าเร็จรูป ชนิดท้องเรียบ หนา 0.05 ม. รับน้ าหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 640.00      ตร.ม. 295.00          188,800.00    26.00            16,640.00      205,440.00           

300 กก./ตร.ม.

# ทรายหยาบบดอัดแน่น 24.22        ลบ.ม. 411.00          9,954.42       112.00          2,712.64       12,667.06              

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. 236.12      ลบ.ม. 2,214.00       522,769.68    522.00          123,254.64    646,024.32           

ไม้แบบ 1,350.00   ตร.ม. 380.00          513,000.00    -               -               513,000.00           

ค่าแรงไม้แบบ 1,929.00   ตร.ม. -               -               144.00          277,776.00    277,776.00           

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 6 มม. SR 24 4.21         ตัน 24,435.00      102,871.35    4,900.00       20,629.00      123,500.35           

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 9 มม. SR 25 7.21         ตัน 22,926.00      165,296.46    4,900.00       35,329.00      200,625.46           

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40 5.65         ตัน 22,695.00      128,226.75    3,900.00       22,035.00      150,261.75           

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม. SD 41 13.14        ตัน 22,132.00      290,814.48    3,900.00       51,246.00      342,060.48           

# ลวดผูกเหล็ก 906.00      กก. 40.00            36,240.00      -               -               36,240.00             

# ตะปู 482.00      กก. 42.00            20,244.00      -               -               20,244.00             

เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม. # 266.50      ตร.ม. 73.00 19,454.50      6.00             1,599.00       21,053.50             

* เหล็กกล่อง [/] 125 x 50 x 3.2 มม. 44            ท่อน 1,635.00       71,940.00     495.00          21,780.00      93,720.00             

* เหล็กกล่อง [/] 100 x 100 x 3.2 มม. 8             ท่อน 1,884.00       15,072.00     571.00          4,568.00       19,640.00             

* เหล็กกล่อง [/] 100 x 50 x 3.2 มม. 18            ท่อน 1,387.00       24,966.00     420.00          7,560.00       32,526.00             

* เหล็กฉาก L 100 x 100 x 7 มม. 6             ท่อน 1,766.00       10,596.00      642.00          3,852.00       14,448.00             

* เหล็ก [ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 154          ท่อน 700.00          107,800.00    243.00          37,422.00      145,222.00           

** แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 9 มม. 55            แผ่น 77.00            4,235.00       26.00           1,430.00       5,665.00              

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 18  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

** แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 100 x 9 มม. 11            แผ่น 38.00            418.00          13.00           143.00          561.00                 

** J-BOLT M16 ยาว 0.20 ม. 220          ชุด 76.00            16,720.00      26.00           5,720.00       22,440.00             

** พุกเหล็ก M12 124          ชุด 25.00            3,100.00       8.00             992.00          4,092.00              

* หลังคาเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. เคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน 555.00      ตร.ม. 960.00          532,800.00    71.00            39,405.00      572,205.00           

PU โฟม หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.

* หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน XPE หนาไม่น้อยกว่า 229.00      ตร.ม. 775.00          177,475.00    76.00           17,404.00      194,879.00           

10 มม. พร้อมตาข่ายกันตก

FLASHING แผ่นเหล็กพับข้ึนรูป ติดต้ังตามมาตรฐานผู้ผลิต 134.00      ม. 250.00          33,500.00      51.00            6,834.00       40,334.00             

เชิงชายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์  ขนาด 20 ซม. หนา 1.7 ซม. พร้อมท าสี 152.00      ม. 91.00            13,832.00      37.00            5,624.00       19,456.00             

ปิดลอนไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์  ขนาด 15 ซม. หนา 0.8 ซม. พร้อมท าสี 152.00      ม. 68.00            10,336.00      37.00            5,624.00       15,960.00             

 ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 669.00      ตร.ม. 320.00          214,080.00    104.00          69,576.00      283,656.00           

ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. 701.00      ตร.ม. 288.00          201,888.00    73.00            51,173.00      253,061.00           

ผนังก่ออิฐบล็อก 243.00      ตร.ม. 131.00          31,833.00      91.00            22,113.00      53,946.00             

ผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม.บุ 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60 ม.# 160.00      ตร.ม. 529.00          84,640.00      123.00          19,680.00      104,320.00           

* ผนังบุกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 0.30 ม. x 0.45 ม. 480.00      ตร.ม. 400.00          192,000.00    181.00          86,880.00      278,880.00           

พ้ืน ค.ส.ล. ท าผิวหยาบปาดเรียบ 270.00      ตร.ม. 35.00            9,450.00       75.00            20,250.00      29,700.00             

พ้ืนขัดมันผสมน้ ายากันซึม 42.00        ตร.ม. 105.00          4,410.00       96.00            4,032.00       8,442.00              

จมูกบันไดกันล่ืน PVC 240.00      ม. 110.00          26,400.00      41.00            9,840.00       36,240.00             

พ้ืนปูกระเบ้ืองพอร์ซเลน ขนาด 0.60 ม. x 0.60 ม. 830.00      ตร.ม. 520.00          431,600.00    228.00          189,240.00    620,840.00           

พ้ืนปูกระเบ้ืองพอร์ซเลนผิวด้าน ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม. 85.00        ตร.ม. 550.00          46,750.00      161.00          13,685.00      60,435.00             

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 19  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

พ้ืนขัดมันตีเส้น 35.00        ตร.ม. 114.00          3,990.00       96.00           3,360.00       7,350.00              

* ฝ้าเพดานฉาบแต่งท้องพ้ืนโครงสร้าง 55.00        ตร.ม. 10.00           550.00          15.00           825.00          1,375.00              

ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. # 675.00      ตร.ม. 292.00          197,100.00    77.00           51,975.00      249,075.00           

ฝ้าเพดานฉาบเรียบ 57.00        ตร.ม. 46.00            2,622.00       96.00            5,472.00       8,094.00              

ฝ้าชายคาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ลายระแนงไม้มีรูระบายอากาศขอบเรียบ 124.00      ตร.ม. 288.00          35,712.00      99.00            12,276.00      47,988.00             

ขนาด 0.60 ม. x 1.20 ม. หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

* เหล็ก  LG  2 น้ิว x 8 น้ิว หนา 2.3 มม. (ราวระเบียง) 6              ท่อน 1,511.00       9,066.00       616.00          3,696.00       12,762.00             

* เหล็ก LG  1 น้ิว x 1 น้ิว หนา 2.3 มม. (ลูกกรงระเบียง) 30            ท่อน 224.00          6,720.00       91.00           2,730.00       9,450.00              

** แผ่นเหล็ก ขนาด 2 น้ิว หนา 3 มม. 2.00         ตร.ม. 424.00          848.00          148.00          296.00          1,144.00              

* ราวบันไดเหล็ก พร้อมราวจับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ทาสีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 85.00        ม. 683.00          58,055.00     367.00          31,195.00      89,250.00             

* บัวเชิงผนังโพลียูริเทน สูง 0.10 ม. พร้อมท าสี 790.00      ม. 220.00          173,800.00    40.00           31,600.00      205,400.00           

ผนังฉาบปูนเรียบมวลเบา 1,402.00   ตร.ม. 68.00            95,336.00      96.00            134,592.00    229,928.00           

ฉาบปูนเรียบ 2,163.00   ตร.ม. 67.00            144,921.00    96.00            207,648.00    352,569.00           

 ทาสีพลาสติก  (ภายนอก) 952.00      ตร.ม. 49.00            46,648.00      35.00            33,320.00      79,968.00             

 ทาสีพลาสติก  (ภายใน) 1,771.00   ตร.ม. 49.00            86,779.00      31.00            54,901.00      141,680.00           

 ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน  (ภายนอก) 181.00      ตร.ม. 43.00            7,783.00       20.00            3,620.00       11,403.00             

 ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน  (ภายใน) 730.00      ตร.ม. 43.00            31,390.00      20.00            14,600.00      45,990.00             

 ทาสีน้ ามัน 588.00      ตร.ม. 40.00            23,520.00      39.00            22,932.00      46,452.00             

ทาสีกันสนิม 708.00      ตร.ม. 32.00            22,656.00      36.00            25,488.00      48,144.00             

* ทับหลัง กว้าง 0.20 ม. 61.00        ม. 220.00          13,420.00      78.00            4,758.00       18,178.00             

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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ก าจัดศัตรูท าลายเน้ือไม้โดยการฉีดน้ ายาลงดิน 481.00      ตร.ม. 60.00            28,860.00      -               -               28,860.00             

* อุดรอยต่อด้วยยางแอสฟัลท์ 59.00        ม. 30.00            1,770.00       -               -               1,770.00              

* เสาเอ็น - ทับหลัง 851.00      ม. 121.00          102,971.00    44.00            37,444.00      140,415.00           

งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์

* ป.1 ขนาด 0.90 ม. x 2.05 ม. (วงกบ + กรอบบานเหล็กข้ึนรูปฉีดโฟม) พร้อมเหล็กดัด 30            ชุด 11,400.00     342,000.00    1,050.00       31,500.00     373,500.00           

* ป.2  ขนาด 0.90 ม. x 2.05 ม. (ไฟเบอร์ + วงกบไฟเบอร์) 20            ชุด 8,000.00       160,000.00    500.00          10,000.00     170,000.00           

* ป.3  ขนาด 0.90 ม. x 2.05 ม. (ไฟเบอร์ + วงกบไฟเบอร์) 20            ชุด 8,000.00       160,000.00    500.00          10,000.00     170,000.00           

* ป.4  ขนาด 0.80 ม. x 2.05 ม. UPVC. 20            ชุด 4,500.00       90,000.00     500.00          10,000.00     100,000.00           

* ป.5  ขนาด 0.50 ม. x 2.05 ม. UPVC. 10            ชุด 2,300.00       23,000.00     500.00          5,000.00       28,000.00            

* น.1  พร้อมมุ้งลวด ขนาด 1.08 ม. x 1.15 ม. (บานเปิด) พร้อมเหล็กดัด 10            ชุด 6,940.00       69,400.00     771.00          7,710.00       77,110.00            

* น.2  พร้อมมุ้งลวด ขนาด 2.02 ม. x 1.15 ม. (บานเปิดคู่) 20            ชุด 11,250.00     225,000.00    1,250.00       25,000.00     250,000.00           

* น.3  พร้อมมุ้งลวด ขนาด 1.09 ม. x 0.65 ม. (ช่องแสงติดตาย) 10            ชุด 2,340.00       23,400.00     260.00          2,600.00       26,000.00            

* น.4  พร้อมมุ้งลวด ขนาด 0.75 ม. x 1.15 ม. (บานเปิด) พร้อมเหล็กดัด 10            ชุด 3,789.00       37,890.00     421.00          4,210.00       42,100.00            

* น.5  ขนาด 2.00 ม. x 0.55 ม. (ติดตาย) 10            ชุด 3,600.00       36,000.00     400.00          4,000.00       40,000.00            

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง       8,513,515.92        

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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* บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ

ขุดดิน 2.91         ลบ.ม. -              -              121.00          352.11          352.11                 

# ทรายหยาบ 0.07         ลบ.ม. 411.00          28.77           112.00          7.84             36.61                  

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 0.51         ลบ.ม. 2,140.00       1,091.40       329.00          167.79          1,259.19              

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 6 มม. SR 24 18.00        กก. 24.43           439.74          4.90             88.20           527.94                 

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 9 มม. SR 25 22.00        กก. 22.92           504.24          4.90             107.80          612.04                 

ไม้แบบ 6.00         ตร.ม. 380.00          2,280.00       -              -              2,280.00              

ค่าแรงไม้แบบ 16.00        ตร.ม. -              -              144.00          2,304.00       2,304.00              

# ลวดผูกเหล็ก 2.00         กก. 40.00           80.00           -              -              80.00                  

# ตะปู 5.00         กก. 42.00           210.00          -              -              210.00                 

ฉาบปูนเรียบ 7.00         ตร.ม. 67.00           469.00          96.00           672.00          1,141.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ม.พร้อมฝา ค.ส.ล. (จ านวน 7 บ่อ) 8,802.89              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ม.พร้อมฝา ค.ส.ล. (จ านวน 7 บ่อ) 8,802.00              (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 8,522,317.92        

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม) 1              หลัง     9,280,588.45        

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.1 (ไม่ตอกเสาเข็ม) 2              หลัง 18,561,176.90     

 - Plate Bearing Test 2             จุด 6,500.00       13,000.00     -              -              13,000.00           

 - แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจ าอาคาร พร้อมท า QR CODE 2             แผ่น 1,600.00       3,200.00       -              -              3,200.00             

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

2.2 ไฟฟ้าภายในอาคาร         

 CONSUMER UNIT 6 CCT  MAIN MCB 50AT 100AF 2P AT 240V 10            ชุด 3,040.00       30,400.00     500.00          5,000.00       35,400.00            

MCB 16-20AT 1P 240V 30            ชุด 150.00          4,500.00       -              -              4,500.00              

RCBO 10AT 1P 240V 10            ชุด 2,120.00       21,200.00     -              -              21,200.00            

 โคมไฟฟ้า T8 หลอด LED 1x9 W. ติดผนังฝาครอบพลาสติกขาวขุ่นกรองแสง 30            ชุด 440.00          13,200.00     118.00          3,540.00       16,740.00            

 โคมไฟฟ้า T8 หลอด LED 1x9 W. ติดเพดาน 10            ชุด 350.00          3,500.00       118.00          1,180.00       4,680.00              

 โคมไฟฟ้า T8 หลอด LED 2x18 W. ติดเพดานแบบตะแกรงถ่ี แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม 10            ชุด 1,280.00       12,800.00     138.00          1,380.00       14,180.00            

 โคมไฟฟ้า T8 หลอด LED 1x18 W. ติดเพดานแบบตะแกรงถ่ี แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม 40            ชุด 1,050.00       42,000.00     138.00          5,520.00       47,520.00            

โคมดาวน์ไลท์ หลอด LED BULB  ขนาด 7W. 40            ชุด 260.00          10,400.00     118.00          4,720.00       15,120.00            

 ดวงโคมกลม ขนาด 1x32 w. ติดลอยฝาครอบอะครีลิคขาวขุ่น 60            ชุด 500.00          30,000.00     118.00          7,080.00       37,080.00            

กร่ิงไฟฟ้าพร้อมสวิตซ์กันฝน 10            ชุด 350.00          3,500.00       165.00          1,650.00       5,150.00              

 เต้ารับไฟฟ้า 2P+E 16A 250V ม่านนิรภัย 120          ชุด 200.00          24,000.00     92.00           11,040.00     35,040.00            

 สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ 50            ชุด 60.00           3,000.00       82.00           4,100.00       7,100.00              

 สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ 20            ชุด 90.00           1,800.00       92.00           1,840.00       3,640.00              

 สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์ 30            ชุด 120.00          3,600.00       103.00          3,090.00       6,690.00              

สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ 20             ชุด 80.00           1,600.00       87.00           1,740.00       3,340.00              

สาย IEC01 ขนาด  2.5 ตร.มม. 70.00         ม้วน 1,028.00       71,960.00     700.00          49,000.00     120,960.00           

สาย IEC01 ขนาด  4 ตร.มม. 23.00         ม้วน 1,936.00       44,528.00     1,000.00       23,000.00     67,528.00            

สาย IEC01 ขนาด  10 ตร.มม. 1.50          ม้วน 5,239.00       7,858.50       1,600.00       2,400.00       10,258.50            

สาย IEC01 ขนาด  16 ตร.มม. 3.00          ม้วน 7,835.00       23,505.00     2,100.00       6,300.00       29,805.00            

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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ท่อ EMT ขนาด Æ 3/4 น้ิว 960           ท่อน 134.00          128,640.00    75.00           72,000.00      200,640.00           

ท่อ EMT ขนาด Æ 1 น้ิว 30             ท่อน 191.00          5,730.00       87.00           2,610.00       8,340.00              

ท่อ PVC ขนาด Æ 1/2 น้ิว 35             ท่อน 36.00            1,260.00       84.00           2,940.00       4,200.00              

GROUND ROD 10             ชุด 945.00          9,450.00       100.00          1,000.00       10,450.00             

อุปกรณ์ประกอบงาน 1               งาน 41,910.00      41,910.00      12,570.00     12,570.00      54,480.00             

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1              หลัง 764,041.50           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.2 2              หลัง 1,528,083.00       

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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2.3 ประปาภายในอาคาร         
 อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง 20            ชุด 700.00          14,000.00     461.00          9,220.00       23,220.00             

 - ก๊อกน้ าเด่ียวทองเหลืองชุปโครเม่ียมข้ึนจากตัวอ่าง แบบก้านปัด 20            ชุด 418.00          8,360.00       -              8,360.00              

 - สายน้ าดียาว 16 น้ิว สายถักสเตนเลสสตีล 20            ชุด 96.00           1,920.00       -              1,920.00              

 - ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัว P หรือแบบกระปุกทองเหลืองชุปโครเม่ียม 20            ชุด 533.00          10,660.00     -              10,660.00            

 - สะดืออ่างแบบดึง 20            ชุด 220.00          4,400.00       -              4,400.00              
 โถสุขภัณฑ์น่ังราบ 2 ช้ิน หม้อพักน้ า DUAL FLUSH ใช้น้ าไม่เกิน 6 ลิตร 20            ชุด 2,900.00       58,000.00     461.00          9,220.00       67,220.00             
 ท่ีใส่กระดาษช าระเคลือบขาว 20            ชุด 299.00          5,980.00       123.00          2,460.00       8,440.00               
 สายฉีดช าระ สายอ่อน หัวฉีดทองเหลืองชุบโครเม่ียม สายน้ าสเตนเลสสตีล 20            ชุด 325.00          6,500.00       72.00           1,440.00       7,940.00               
 ฝักบัวอาบน้ า ชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกฝักบัว 20            ชุด 600.00          12,000.00     72.00           1,440.00       13,440.00             

 - ก๊อกน้ าติดผนังก้านโยกทองเหลืองชุบโครเม่ียม 20            ชุด 351.00          7,020.00       -              -              7,020.00              
ท่ีใส่สบู่เคลือบขาว 20            ชุด 252.00          5,040.00       123.00          2,460.00       7,500.00              
ราวพาดผ้าแบบขาและรางสเตนเลสสตีล 20            ชุด 292.00          5,840.00       72.00           1,440.00       7,280.00              
ห้ิงวางของพลาสติก 20            ชุด 96.00           1,920.00       72.00           1,440.00       3,360.00              
กระจกเงาส่องหน้า กรอบอลูมิเนียมติดผนัง 20            ชุด 180.00          3,600.00       72.00           1,440.00       5,040.00              

 FD  ขนาด Æ 55 มม. 40            ชุด 188.00          7,520.00       205.00          8,200.00       15,720.00            
 ท่อ PVC CLASS  13.5  ขนาด Æ 15 มม. 40            ท่อน 60.00           2,400.00       124.00          4,960.00       7,360.00              

ท่อ PVC CLASS  13.5  ขนาด Æ 20 มม. 118          ท่อน 71.00           8,378.00       124.00          14,632.00     23,010.00            
ท่อ PVC CLASS  13.5  ขนาด Æ 50 มม. 10            ท่อน 291.00          2,910.00       164.00          1,640.00       4,550.00              
ท่อ PVC CLASS  8.5  ขนาด Æ 40 มม. 9               ท่อน 137.00          1,233.00       124.00          1,116.00       2,349.00              
ท่อ PVC CLASS  8.5  ขนาด Æ 55 มม. 76             ท่อน 205.00          15,580.00     164.00          12,464.00     28,044.00            

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 25  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน
ท่อ PVC CLASS  8.5  ขนาด Æ 100 มม. 40             ท่อน 717.00          28,680.00     412.00          16,480.00     45,160.00            
อุปกรณ์ประกอบงาน 1               งาน 25,040.00     25,040.00     7,510.00       7,510.00       32,550.00            
GATE VALVE ขนาด Æ 20 มม. 70             ชุด 501.00          35,070.00     154.00          10,780.00     45,850.00            
เช็ควาล์ว ขนาด Æ 20 มม. 40             ชุด 150.00          6,000.00       154.00          6,160.00       12,160.00            
ก๊อกน้ าซักล้างแบบทองเหลืองชุบโครเม่ียม ขนาด Æ 15 มม. 40            ชุด 156.00          6,240.00       51.00           2,040.00       8,280.00              
STOP VALVE ขนาด Æ 15 มม. 50            ชุด 160.00          8,000.00       36.00           1,800.00       9,800.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 410,633.00           

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 26  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

2.3.1 ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาดจุ 1,600 ลิตร 

พร้อมฐานรองรับถัง รายละเอียดตามแบบ

 - ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ ท าด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง 10            ชุด 11,000.00     110,000.00    1,000.00       10,000.00     120,000.00           

ขนาดจุ 1,600 ลิตร

 - ฐานรองรับถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ขนาดจุ 1,600 ลิตร 

ขุดดินฐานราก 5.26         ลบ.ม. -              -              121.00          636.46          636.46                 

# ทรายหยาบอัดแน่น 0.63         ลบ.ม. 411.00          258.93          112.00          70.56           329.49                 

# คอนกรีตหยาบ 0.13         ลบ.ม. 1,622.00       210.86          427.00          55.51           266.37                 

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 0.55         ลบ.ม. 2,140.00       1,177.00       329.00          180.95          1,357.95              

ไม้แบบ  0.30         ตร.ม. 380.00          114.00          -              -              114.00                 

ค่าแรงไม้แบบ 1.50         ตร.ม. -              -              144.00          216.00          216.00                 

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 9 มม. SR 25 0.03         ตัน 22,926.00     687.78          4,900.00       147.00          834.78                 

# ลวดผูกเหล็ก 0.90         กก. 40.00           36.00           -              -              36.00                  

# ตะปู 0.38         กก. 42.00           15.96           -              -              15.96                  

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ฐานรองรับถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ขนาดจุ 1,600 ลิตร/ฐาน 3,807.00              (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ฐานรองรับถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ขนาดจุ 1,600 ลิตร 10            ฐาน 38,070.00            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.3.1 158,070.00           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1             หลัง 568,703.00           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.3 2             หลัง 1,137,406.00       

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 27  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

2.4 อ่างซิงค์สเตนเลส ชนิด 1 หลุม มีท่ีพักจาน 10            ชุด 2,589.00       25,890.00      308.00          3,080.00       28,970.00             

ก๊อกคอตัวเจ 10            ชุด 344.00          3,440.00       -               -               3,440.00              

สายน้ าดียาว 16 น้ิว 10            ชุด 96.00            960.00          -               -               960.00                 

ท่อน้ าท้ิง 10            ชุด 533.00          5,330.00       -               -               5,330.00              

สะดืออ่างซ้ิงค์ล้างจาน 10            ชุด 220.00          2,200.00       -               -               2,200.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1             หลัง 40,900.00            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.4 2             หลัง 81,800.00           

2.5 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM CONTROL PANEL) 1             ชุด 30,000.00     30,000.00     3,000.00       3,000.00       33,000.00            

ขนาดไม่น้อยกว่า 5 โซน ชนิดกันน้ ากันฝุ่น

อุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) 40            ชุด 2,000.00       80,000.00     118.00          4,720.00       84,720.00            

อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณด้วยมือ (MANUAL STATION) 1             ชุด 1,700.00       1,700.00       92.00           92.00           1,792.00              

กระด่ิงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ALARM BELL) 3             ชุด 1,500.00       4,500.00       92.00           276.00          4,776.00              

สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. 4.50         ม้วน 1,028.00       4,626.00       700.00          3,150.00       7,776.00              

สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม. 110.00      ม. 47.00           5,170.00       12.00           1,320.00       6,490.00              

ท่อ EMT ขนาด Æ 1/2 น้ิว 111          ท่อน 93.00           10,323.00     69.00           7,659.00       17,982.00            

อุปกรณ์ประกอบงาน 1             งาน 3,040.00       3,040.00       910.00          910.00          3,950.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1             หลัง 160,486.00           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.5 2             หลัง 320,972.00         

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 28  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

2.6 ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร

F1  ตู้เส้ือผ้า (3 ประตู) 10            ตู้ 29,907.00     299,070.00    -              -              299,070.00           

F2  ตู้เส้ือผ้า (2 ประตู) 10            ตู้ 22,256.00     222,560.00    -              -              222,560.00           

F3  เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต (ไม่รวมเคร่ืองนอน) 10            เตียง 18,779.00     187,790.00    -              -              187,790.00           

F4  เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต (ไม่รวมเคร่ืองนอน) 10            เตียง 12,171.00     121,710.00    -              -              121,710.00           

F5  โต๊ะเคร่ืองแป้ง 10            ตัว 10,433.00     104,330.00    -              -              104,330.00           

F6  โต๊ะ และเก้าอ้ีรับประทานอาหาร 10            ชุด 39,644.00     396,440.00    -              -              396,440.00           

สตูล 10            ตัว 2,860.00       28,600.00     -              -              28,600.00            

รวมค่าครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 1             หลัง 1,360,500.00        

รวมค่าครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ข้อ 2.6 2             หลัง 2,721,000.00       

2.7 ถังเก็บน้ าบนดิน PE ขนาดจุ 1,000 ลิตร 10            ชุด 2,639.00       26,390.00     -              -              26,390.00            

รวมค่าวัสดุ ข้อ 2.7 2             หลัง 52,780.00           

2.8 เคร่ืองสูบน้ าอัตโนมัติ (HOME PUMP) ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ 10            ชุด 5,900.00       59,000.00     550.00          5,500.00       64,500.00            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.8 2             หลัง 129,000.00         

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 29  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน
2.9 พ้ืนแข็ง ค.ส.ล.ด้านหน้าอาคาร รับน้ าหนัก 12 ตัน         
# หินคลุก 320.00      ลบ.ม. 330.00          105,600.00    54.09           17,308.80     122,908.80           
# ทรายรองพ้ืน 70.00        ลบ.ม. 411.00          28,770.00     34.11           2,387.70       31,157.70            
# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 210.00      ลบ.ม. 2,140.00       449,400.00    329.00          69,090.00     518,490.00           

เหล็ก WIRE MESH Æ 6 มม. @ 0.20 ม.# 1,000.00   ตร.ม. 73.00 73,000.00     6.00             6,000.00       79,000.00             
# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม. SR 24 0.568        ตัน 28,005.00     15,906.84     3,900.00       2,215.20       18,122.04             
# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 19 มม. SR 24 0.457        ตัน 23,742.00     10,850.09     3,500.00       1,599.50       12,449.59             
# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20 มม. SD 40 0.592        ตัน 22,474.00     13,304.61     3,500.00       2,072.00       15,376.61             
* รอยต่ออุดด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย (กว้าง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.) 190.00      ม. 30.00           5,700.00       -              -              5,700.00               
* ปลายเหล็กโดเวลทาเคลือบด้วย BITUMEN 100.70      ม. 69.00           6,948.30       -              -              6,948.30               
* โฟม หรือกระดาษชานอ้อย 10.00        ม. 30.00           300.00          -              -              300.00                  
* CAP อุดด้วย EXPANDITE  RUBBER  FILLER 38            อัน 100.00          3,800.00       -              -              3,800.00               
* รอยต่อตัดด้วยเคร่ือง 180.00      ม. -              -              10.00           1,800.00       1,800.00               

ไม้แบบ 78.00        ตร.ม. 380.00          29,640.00     -              -              29,640.00             
ค่าแรงไม้แบบ 390.00      ตร.ม. -              -              144.00          56,160.00     56,160.00             

# ตะปู 97.50        กก. 42.00           4,095.00       -              -              4,095.00              
# ลวดผูกเหล็ก 48.51        กก. 40.00           1,940.40       -              -              1,940.40               

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( 1,000.00 ตร.ม. )       907,888.44           
รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )       907.89                 
รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )       907.00                 (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 70.00        ตร.ม. 63,490.00            
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.9 2             แห่ง 126,980.00         

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 30  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

2.10 ตัดดินบริเวณจุดสร้างอาคาร 3,321.00   ลบ.ม. 180.00          597,780.00    -               -               597,780.00           

รวมค่าวัสดุ ข้อ 2.10 2             แห่ง 1,195,560.00       

2.11 รางระบายน้ ารูปตัววี ค.ส.ล.หน้าอาคาร

# หินคลุก 4.55         ลบ.ม. 330.00          1,501.50       112.00          509.60          2,011.10              

# ทรายหยาบอัดแน่น 1.13         ลบ.ม. 411.00          464.43          112.00          126.56          590.99                 

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 2.98         ลบ.ม. 2,140.00       6,377.20       329.00          980.42          7,357.62              

ไม้แบบ 9.80         ตร.ม. 380.00          3,724.00       -              -              3,724.00              

* ค่าแรงไม้แบบ 49.00        ตร.ม. -              -              144.00          7,056.00       7,056.00              

# ตะปู 12.00        กก. 42.00           504.00          -              -              504.00                 

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR 24 0.25         ตัน 22,926.00     5,731.50       4,900.00       1,225.00       6,956.50              

# ลวดผูกเหล็ก 7.50         กก. 40.00           300.00          -              -              300.00                 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ยาว 35.00 ม. ) 28,500.21            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ยาว 1.00  ม. ) 814.29                 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ยาว 1.00  ม. ) 814.00                 (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 41.00        ม. 33,374.00            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.11 2             แห่ง 66,748.00           

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 31  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

2.12 รางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาด้านหลังอาคาร รายละเอียดตามแบบ

ขุดดิน 13.20        ลบ.ม. -              -              121.00          1,597.20       1,597.20               

# ทรายหยาบ 0.95         ลบ.ม. 411.00          390.45          112.00          106.40          496.85                  

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 3.82         ลบ.ม. 2,140.00       8,174.80       329.00          1,256.78       9,431.58               

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB. 6 มม. SR 24 112.00      กก. 24.43           2,736.16       4.90             548.80          3,284.96               

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB. 9 มม. SR.24 152.00      กก. 22.92           3,483.84       4.90             744.80          4,228.64               

ไม้แบบ 22.40        ตร.ม. 380.00          8,512.00       -              -              8,512.00               

* ค่าแรงไม้แบบ 56.00        ตร.ม. -              -              144.00          8,064.00       8,064.00              

# ลวดผูกเหล็ก 7.92         กก. 40.00           316.80          -              -              316.80                  

# ตะปู 14.00        กก. 42.00           588.00          -              -              588.00                  

ฉาบปูนเรียบ 22.00        ตร.ม. 67.00           1,474.00       96.00           2,112.00       3,586.00               

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยาว 31.50 ม.)       40,106.03             

รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยาวเฉล่ีย 1.00 ม.)       1,273.21              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยาวเฉล่ีย 1.00 ม.)       1,273.00              (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 35.00        ม. 44,555.00            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.12 2             แห่ง 89,110.00           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2 เป็นเงิน 23,249,835.90     

(ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจ าอาคาร พร้อมท า QR CODE, ข้อ 2.6 และข้อ 2.7)

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 32  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

3 งานก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว

3.1 สร้างตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว

 งานฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม         

ขุดดินฐานราก 677.00      ลบ.ม. -              -              121.00          81,917.00     81,917.00             

# ทรายหยาบบดอัดแน่น 32.00        ลบ.ม. 411.00          13,152.00     112.00          3,584.00       16,736.00             

# คอนกรีตหยาบ 13.35        ลบ.ม. 1,622.00       21,653.70     427.00          5,700.45       27,354.15             

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. 109.00      ลบ.ม. 2,214.00       241,326.00    522.00          56,898.00     298,224.00            

ไม้แบบ 196.00      ตร.ม. 380.00          74,480.00     -              -              74,480.00             

ค่าแรงไม้แบบ 280.00      ตร.ม. -              -              144.00          40,320.00     40,320.00             

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 6 มม. SR 24 0.39         ตัน 24,435.00     9,529.65       4,900.00       1,911.00       11,440.65            

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 9 มม. SR 25 0.28         ตัน 22,926.00     6,419.28       4,900.00       1,372.00       7,791.28              

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40 0.35         ตัน 22,695.00     7,943.25       3,900.00       1,365.00       9,308.25              

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม. SD 41 6.85         ตัน 22,132.00     151,604.20    3,900.00       26,715.00     178,319.20           

# ลวดผูกเหล็ก 236.00      กก. 40.00           9,440.00       -              -              9,440.00              

# ตะปู 70.00        กก. 42.00           2,940.00       -              -              2,940.00              

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม       758,270.53            

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 33  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

 งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม        

แผ่นพ้ืนส าเร็จรูป ชนิดท้องเรียบ หนา 0.05 ม. รับน้ าหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 640.00      ตร.ม. 295.00          188,800.00    26.00            16,640.00      205,440.00           

300 กก./ตร.ม.

# ทรายหยาบบดอัดแน่น 24.22        ลบ.ม. 411.00          9,954.42       112.00          2,712.64       12,667.06              

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. 236.12      ลบ.ม. 2,214.00       522,769.68    522.00          123,254.64    646,024.32           

ไม้แบบ 1,350.00   ตร.ม. 380.00          513,000.00    -               -               513,000.00           

ค่าแรงไม้แบบ 1,929.00   ตร.ม. -               -               144.00          277,776.00    277,776.00           

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 6 มม. SR 24 4.21         ตัน 24,435.00      102,871.35    4,900.00       20,629.00      123,500.35           

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 9 มม. SR 25 7.21         ตัน 22,926.00      165,296.46    4,900.00       35,329.00      200,625.46           

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40 5.65         ตัน 22,695.00      128,226.75    3,900.00       22,035.00      150,261.75           

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม. SD 41 13.14        ตัน 22,132.00      290,814.48    3,900.00       51,246.00      342,060.48           

# ลวดผูกเหล็ก 906.00      กก. 40.00            36,240.00      -               -               36,240.00             

# ตะปู 482.00      กก. 42.00            20,244.00      -               -               20,244.00             

เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม. # 266.50      ตร.ม. 73.00 19,454.50      6.00             1,599.00       21,053.50             

* เหล็กกล่อง [/] 125 x 50 x 3.2 มม. 44            ท่อน 1,635.00       71,940.00     495.00          21,780.00      93,720.00             

* เหล็กกล่อง [/] 100 x 100 x 3.2 มม. 8             ท่อน 1,884.00       15,072.00     571.00          4,568.00       19,640.00             

* เหล็กกล่อง [/] 100 x 50 x 3.2 มม. 18            ท่อน 1,387.00       24,966.00     420.00          7,560.00       32,526.00             

* เหล็กฉาก L 100 x 100 x 7 มม. 6             ท่อน 1,766.00       10,596.00      642.00          3,852.00       14,448.00             

* เหล็ก [ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 154          ท่อน 700.00          107,800.00    243.00          37,422.00      145,222.00           

** แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 9 มม. 55            แผ่น 77.00            4,235.00       26.00           1,430.00       5,665.00              

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 34  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

** แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 100 x 9 มม. 11            แผ่น 38.00            418.00          13.00           143.00          561.00                 

** J-BOLT M16 ยาว 0.20 ม. 220          ชุด 76.00            16,720.00      26.00           5,720.00       22,440.00             

** พุกเหล็ก M12 124          ชุด 25.00            3,100.00       8.00             992.00          4,092.00              

* หลังคาเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. เคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน 555.00      ตร.ม. 960.00          532,800.00    71.00            39,405.00      572,205.00           

PU โฟม หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.

* หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน XPE หนาไม่น้อยกว่า 229.00      ตร.ม. 775.00          177,475.00    76.00           17,404.00      194,879.00           

10 มม. พร้อมตาข่ายกันตก

FLASHING แผ่นเหล็กพับข้ึนรูป ติดต้ังตามมาตรฐานผู้ผลิต 134.00      ม. 250.00          33,500.00      51.00            6,834.00       40,334.00             

เชิงชายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์  ขนาด 20 ซม. หนา 1.7 ซม. พร้อมท าสี 152.00      ม. 91.00            13,832.00      37.00            5,624.00       19,456.00             

ปิดลอนไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์  ขนาด 15 ซม. หนา 0.8 ซม. พร้อมท าสี 152.00      ม. 68.00            10,336.00      37.00            5,624.00       15,960.00             

 ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 669.00      ตร.ม. 320.00          214,080.00    104.00          69,576.00      283,656.00           

ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. 701.00      ตร.ม. 288.00          201,888.00    73.00            51,173.00      253,061.00           

ผนังก่ออิฐบล็อก 243.00      ตร.ม. 131.00          31,833.00      91.00            22,113.00      53,946.00             

ผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม.บุ 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60 ม.# 160.00      ตร.ม. 529.00          84,640.00      123.00          19,680.00      104,320.00           

* ผนังบุกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 0.30 ม. x 0.45 ม. 480.00      ตร.ม. 400.00          192,000.00    181.00          86,880.00      278,880.00           

พ้ืน ค.ส.ล. ท าผิวหยาบปาดเรียบ 270.00      ตร.ม. 35.00            9,450.00       75.00            20,250.00      29,700.00             

พ้ืนขัดมันผสมน้ ายากันซึม 42.00        ตร.ม. 105.00          4,410.00       96.00            4,032.00       8,442.00              

จมูกบันไดกันล่ืน PVC 240.00      ม. 110.00          26,400.00      41.00            9,840.00       36,240.00             

พ้ืนปูกระเบ้ืองพอร์ซเลน ขนาด 0.60 ม. x 0.60 ม. 830.00      ตร.ม. 520.00          431,600.00    228.00          189,240.00    620,840.00           

พ้ืนปูกระเบ้ืองพอร์ซเลนผิวด้าน ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม. 85.00        ตร.ม. 550.00          46,750.00      161.00          13,685.00      60,435.00             

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 35  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

พ้ืนขัดมันตีเส้น 35.00        ตร.ม. 114.00          3,990.00       96.00           3,360.00       7,350.00              

* ฝ้าเพดานฉาบแต่งท้องพ้ืนโครงสร้าง 55.00        ตร.ม. 10.00           550.00          15.00           825.00          1,375.00              

ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. # 675.00      ตร.ม. 292.00          197,100.00    77.00           51,975.00      249,075.00           

ฝ้าเพดานฉาบเรียบ 57.00        ตร.ม. 46.00            2,622.00       96.00            5,472.00       8,094.00              

ฝ้าชายคาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ลายระแนงไม้มีรูระบายอากาศขอบเรียบ 124.00      ตร.ม. 288.00          35,712.00      99.00            12,276.00      47,988.00             

ขนาด 0.60 ม. x 1.20 ม. หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

* เหล็ก  LG  2 น้ิว x 8 น้ิว หนา 2.3 มม. (ราวระเบียง) 6              ท่อน 1,511.00       9,066.00       616.00          3,696.00       12,762.00             

* เหล็ก LG  1 น้ิว x 1 น้ิว หนา 2.3 มม. (ลูกกรงระเบียง) 30            ท่อน 224.00          6,720.00       91.00           2,730.00       9,450.00              

** แผ่นเหล็ก ขนาด 2 น้ิว หนา 3 มม. 2.00         ตร.ม. 424.00          848.00          148.00          296.00          1,144.00              

* ราวบันไดเหล็ก พร้อมราวจับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ทาสีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 85.00        ม. 683.00          58,055.00     367.00          31,195.00      89,250.00             

* บัวเชิงผนังโพลียูริเทน สูง 0.10 ม. พร้อมท าสี 790.00      ม. 220.00          173,800.00    40.00           31,600.00      205,400.00           

ผนังฉาบปูนเรียบมวลเบา 1,402.00   ตร.ม. 68.00            95,336.00      96.00            134,592.00    229,928.00           

ฉาบปูนเรียบ 2,163.00   ตร.ม. 67.00            144,921.00    96.00            207,648.00    352,569.00           

 ทาสีพลาสติก  (ภายนอก) 952.00      ตร.ม. 49.00            46,648.00      35.00            33,320.00      79,968.00             

 ทาสีพลาสติก  (ภายใน) 1,771.00   ตร.ม. 49.00            86,779.00      31.00            54,901.00      141,680.00           

 ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน  (ภายนอก) 181.00      ตร.ม. 43.00            7,783.00       20.00            3,620.00       11,403.00             

 ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน  (ภายใน) 730.00      ตร.ม. 43.00            31,390.00      20.00            14,600.00      45,990.00             

 ทาสีน้ ามัน 588.00      ตร.ม. 40.00            23,520.00      39.00            22,932.00      46,452.00             

ทาสีกันสนิม 708.00      ตร.ม. 32.00            22,656.00      36.00            25,488.00      48,144.00             

* ทับหลัง กว้าง 0.20 ม. 61.00        ม. 220.00          13,420.00      78.00            4,758.00       18,178.00             

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 36  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

ก าจัดศัตรูท าลายเน้ือไม้โดยการฉีดน้ ายาลงดิน 481.00      ตร.ม. 60.00            28,860.00      -               -               28,860.00             

* อุดรอยต่อด้วยยางแอสฟัลท์ 59.00        ม. 30.00            1,770.00       -               -               1,770.00              

* เสาเอ็น - ทับหลัง 851.00      ม. 121.00          102,971.00    44.00            37,444.00      140,415.00           

งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์

* ป.1 ขนาด 0.90 ม. x 2.05 ม. (วงกบ + กรอบบานเหล็กข้ึนรูปฉีดโฟม) พร้อมเหล็กดัด 30            ชุด 11,400.00     342,000.00    1,050.00       31,500.00     373,500.00           

* ป.2  ขนาด 0.90 ม. x 2.05 ม. (ไฟเบอร์ + วงกบไฟเบอร์) 20            ชุด 8,000.00       160,000.00    500.00          10,000.00     170,000.00           

* ป.3  ขนาด 0.90 ม. x 2.05 ม. (ไฟเบอร์ + วงกบไฟเบอร์) 20            ชุด 8,000.00       160,000.00    500.00          10,000.00     170,000.00           

* ป.4  ขนาด 0.80 ม. x 2.05 ม. UPVC. 20            ชุด 4,500.00       90,000.00     500.00          10,000.00     100,000.00           

* ป.5  ขนาด 0.50 ม. x 2.05 ม. UPVC. 10            ชุด 2,300.00       23,000.00     500.00          5,000.00       28,000.00            

* น.1  พร้อมมุ้งลวด ขนาด 1.08 ม. x 1.15 ม. (บานเปิด) พร้อมเหล็กดัด 10            ชุด 6,940.00       69,400.00     771.00          7,710.00       77,110.00            

* น.2  พร้อมมุ้งลวด ขนาด 2.02 ม. x 1.15 ม. (บานเปิดคู่) 20            ชุด 11,250.00     225,000.00    1,250.00       25,000.00     250,000.00           

* น.3  พร้อมมุ้งลวด ขนาด 1.09 ม. x 0.65 ม. (ช่องแสงติดตาย) 10            ชุด 2,340.00       23,400.00     260.00          2,600.00       26,000.00            

* น.4  พร้อมมุ้งลวด ขนาด 0.75 ม. x 1.15 ม. (บานเปิด) พร้อมเหล็กดัด 10            ชุด 3,789.00       37,890.00     421.00          4,210.00       42,100.00            

* น.5  ขนาด 2.00 ม. x 0.55 ม. (ติดตาย) 10            ชุด 3,600.00       36,000.00     400.00          4,000.00       40,000.00            

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง       8,513,515.92        

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 37  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

* บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ

ขุดดิน 2.91         ลบ.ม. -              -              121.00          352.11          352.11                 

# ทรายหยาบ 0.07         ลบ.ม. 411.00          28.77           112.00          7.84             36.61                  

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 0.51         ลบ.ม. 2,140.00       1,091.40       329.00          167.79          1,259.19              

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 6 มม. SR 24 18.00        กก. 24.43           439.74          4.90             88.20           527.94                 

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 9 มม. SR 25 22.00        กก. 22.92           504.24          4.90             107.80          612.04                 

ไม้แบบ 6.00         ตร.ม. 380.00          2,280.00       -              -              2,280.00              

ค่าแรงไม้แบบ 16.00        ตร.ม. -              -              144.00          2,304.00       2,304.00              

# ลวดผูกเหล็ก 2.00         กก. 40.00           80.00           -              -              80.00                  

# ตะปู 5.00         กก. 42.00           210.00          -              -              210.00                 

ฉาบปูนเรียบ 7.00         ตร.ม. 67.00           469.00          96.00           672.00          1,141.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ม.พร้อมฝา ค.ส.ล. (จ านวน 7 บ่อ) 8,802.89              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ม.พร้อมฝา ค.ส.ล. (จ านวน 7 บ่อ) 8,802.00              (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 8,522,317.92        

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.1 (ไม่ตอกเสาเข็ม) 1              หลัง     9,280,588.45       

 - Plate Bearing Test 1             จุด 6,500.00       6,500.00       -              -              6,500.00             

 - แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจ าอาคาร พร้อมท า QR CODE 1             แผ่น 1,600.00       1,600.00       -              -              1,600.00             

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 38  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

3.2 ไฟฟ้าภายในอาคาร         

 CONSUMER UNIT 6 CCT  MAIN MCB 50AT 100AF 2P AT 240V 10            ชุด 3,040.00       30,400.00     500.00          5,000.00       35,400.00            

MCB 16-20AT 1P 240V 30            ชุด 150.00          4,500.00       -              -              4,500.00              

RCBO 10AT 1P 240V 10            ชุด 2,120.00       21,200.00     -              -              21,200.00            

 โคมไฟฟ้า T8 หลอด LED 1x9 W. ติดผนังฝาครอบพลาสติกขาวขุ่นกรองแสง 30            ชุด 440.00          13,200.00     118.00          3,540.00       16,740.00            

 โคมไฟฟ้า T8 หลอด LED 1x9 W. ติดเพดาน 10            ชุด 350.00          3,500.00       118.00          1,180.00       4,680.00              

 โคมไฟฟ้า T8 หลอด LED 2x18 W. ติดเพดานแบบตะแกรงถ่ี แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม 10            ชุด 1,280.00       12,800.00     138.00          1,380.00       14,180.00            

 โคมไฟฟ้า T8 หลอด LED 1x18 W. ติดเพดานแบบตะแกรงถ่ี แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม 40            ชุด 1,050.00       42,000.00     138.00          5,520.00       47,520.00            

โคมดาวน์ไลท์ หลอด LED BULB  ขนาด 7W. 40            ชุด 260.00          10,400.00     118.00          4,720.00       15,120.00            

 ดวงโคมกลม ขนาด 1x32 w. ติดลอยฝาครอบอะครีลิคขาวขุ่น 60            ชุด 500.00          30,000.00     118.00          7,080.00       37,080.00            

กร่ิงไฟฟ้าพร้อมสวิตซ์กันฝน 10            ชุด 350.00          3,500.00       165.00          1,650.00       5,150.00              

 เต้ารับไฟฟ้า 2P+E 16A 250V ม่านนิรภัย 120          ชุด 200.00          24,000.00     92.00           11,040.00     35,040.00            

 สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ 50            ชุด 60.00           3,000.00       82.00           4,100.00       7,100.00              

 สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ 20            ชุด 90.00           1,800.00       92.00           1,840.00       3,640.00              

 สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์ 30            ชุด 120.00          3,600.00       103.00          3,090.00       6,690.00              

สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ 20             ชุด 80.00           1,600.00       87.00           1,740.00       3,340.00              

สาย IEC01 ขนาด  2.5 ตร.มม. 70.00         ม้วน 1,028.00       71,960.00     700.00          49,000.00     120,960.00           

สาย IEC01 ขนาด  4 ตร.มม. 23.00         ม้วน 1,936.00       44,528.00     1,000.00       23,000.00     67,528.00            

สาย IEC01 ขนาด  10 ตร.มม. 1.50          ม้วน 5,239.00       7,858.50       1,600.00       2,400.00       10,258.50            

สาย IEC01 ขนาด  16 ตร.มม. 3.00          ม้วน 7,835.00       23,505.00     2,100.00       6,300.00       29,805.00            

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 39  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

ท่อ EMT ขนาด Æ 3/4 น้ิว 960           ท่อน 134.00          128,640.00    75.00           72,000.00      200,640.00           

ท่อ EMT ขนาด Æ 1 น้ิว 30             ท่อน 191.00          5,730.00       87.00           2,610.00       8,340.00              

ท่อ PVC ขนาด Æ 1/2 น้ิว 35             ท่อน 36.00            1,260.00       84.00           2,940.00       4,200.00              

GROUND ROD 10             ชุด 945.00          9,450.00       100.00          1,000.00       10,450.00             

อุปกรณ์ประกอบงาน 1               งาน 41,910.00      41,910.00      12,570.00     12,570.00      54,480.00             

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.2 1              หลัง 764,041.50         

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 40  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน
3.3 ประปาภายในอาคาร         
 อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง 20            ชุด 700.00          14,000.00     461.00          9,220.00       23,220.00             

 - ก๊อกน้ าเด่ียวทองเหลืองชุปโครเม่ียมข้ึนจากตัวอ่าง แบบก้านปัด 20            ชุด 418.00          8,360.00       -              8,360.00              

 - สายน้ าดียาว 16 น้ิว สายถักสเตนเลสสตีล 20            ชุด 96.00           1,920.00       -              1,920.00              

 - ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัว P หรือแบบกระปุกทองเหลืองชุปโครเม่ียม 20            ชุด 533.00          10,660.00     -              10,660.00            

 - สะดืออ่างแบบดึง 20            ชุด 220.00          4,400.00       -              4,400.00              
 โถสุขภัณฑ์น่ังราบ 2 ช้ิน หม้อพักน้ า DUAL FLUSH ใช้น้ าไม่เกิน 6 ลิตร 20            ชุด 2,900.00       58,000.00     461.00          9,220.00       67,220.00             
 ท่ีใส่กระดาษช าระเคลือบขาว 20            ชุด 299.00          5,980.00       123.00          2,460.00       8,440.00               
 สายฉีดช าระ สายอ่อน หัวฉีดทองเหลืองชุบโครเม่ียม สายน้ าสเตนเลสสตีล 20            ชุด 325.00          6,500.00       72.00           1,440.00       7,940.00               
 ฝักบัวอาบน้ า ชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกฝักบัว 20            ชุด 600.00          12,000.00     72.00           1,440.00       13,440.00             

 - ก๊อกน้ าติดผนังก้านโยกทองเหลืองชุบโครเม่ียม 20            ชุด 351.00          7,020.00       -              -              7,020.00              
ท่ีใส่สบู่เคลือบขาว 20            ชุด 252.00          5,040.00       123.00          2,460.00       7,500.00              
ราวพาดผ้าแบบขาและรางสเตนเลสสตีล 20            ชุด 292.00          5,840.00       72.00           1,440.00       7,280.00              
ห้ิงวางของพลาสติก 20            ชุด 96.00           1,920.00       72.00           1,440.00       3,360.00              
กระจกเงาส่องหน้า กรอบอลูมิเนียมติดผนัง 20            ชุด 180.00          3,600.00       72.00           1,440.00       5,040.00              

 FD  ขนาด Æ 55 มม. 40            ชุด 188.00          7,520.00       205.00          8,200.00       15,720.00            
 ท่อ PVC CLASS  13.5  ขนาด Æ 15 มม. 40            ท่อน 60.00           2,400.00       124.00          4,960.00       7,360.00              

ท่อ PVC CLASS  13.5  ขนาด Æ 20 มม. 118          ท่อน 71.00           8,378.00       124.00          14,632.00     23,010.00            
ท่อ PVC CLASS  13.5  ขนาด Æ 50 มม. 10            ท่อน 291.00          2,910.00       164.00          1,640.00       4,550.00              
ท่อ PVC CLASS  8.5  ขนาด Æ 40 มม. 9               ท่อน 137.00          1,233.00       124.00          1,116.00       2,349.00              
ท่อ PVC CLASS  8.5  ขนาด Æ 55 มม. 76             ท่อน 205.00          15,580.00     164.00          12,464.00     28,044.00            

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 41  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน
ท่อ PVC CLASS  8.5  ขนาด Æ 100 มม. 40             ท่อน 717.00          28,680.00     412.00          16,480.00     45,160.00            
อุปกรณ์ประกอบงาน 1               งาน 25,040.00     25,040.00     7,510.00       7,510.00       32,550.00            
GATE VALVE ขนาด Æ 20 มม. 70             ชุด 501.00          35,070.00     154.00          10,780.00     45,850.00            
เช็ควาล์ว ขนาด Æ 20 มม. 40             ชุด 150.00          6,000.00       154.00          6,160.00       12,160.00            
ก๊อกน้ าซักล้างแบบทองเหลืองชุบโครเม่ียม ขนาด Æ 15 มม. 40            ชุด 156.00          6,240.00       51.00           2,040.00       8,280.00              
STOP VALVE ขนาด Æ 15 มม. 50            ชุด 160.00          8,000.00       36.00           1,800.00       9,800.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 410,633.00           

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 42  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

3.3.1 ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาดจุ 1,600 ลิตร 

พร้อมฐานรองรับถัง รายละเอียดตามแบบ

 - ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ ท าด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง 10            ชุด 11,000.00     110,000.00    1,000.00       10,000.00     120,000.00           

ขนาดจุ 1,600 ลิตร

 - ฐานรองรับถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ขนาดจุ 1,600 ลิตร 

ขุดดินฐานราก 5.26         ลบ.ม. -              -              121.00          636.46          636.46                 

# ทรายหยาบอัดแน่น 0.63         ลบ.ม. 411.00          258.93          112.00          70.56           329.49                 

# คอนกรีตหยาบ 0.13         ลบ.ม. 1,622.00       210.86          427.00          55.51           266.37                 

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 0.55         ลบ.ม. 2,140.00       1,177.00       329.00          180.95          1,357.95              

ไม้แบบ  0.30         ตร.ม. 380.00          114.00          -              -              114.00                 

ค่าแรงไม้แบบ 1.50         ตร.ม. -              -              144.00          216.00          216.00                 

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 9 มม. SR 25 0.03         ตัน 22,926.00     687.78          4,900.00       147.00          834.78                 

# ลวดผูกเหล็ก 0.90         กก. 40.00           36.00           -              -              36.00                  

# ตะปู 0.38         กก. 42.00           15.96           -              -              15.96                  

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ฐานรองรับถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ขนาดจุ 1,600 ลิตร/ฐาน 3,807.00              (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ฐานรองรับถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ขนาดจุ 1,600 ลิตร 10            ฐาน 38,070.00            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.3.1 158,070.00           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.3 1             หลัง 568,703.00         

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 43  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

3.4 อ่างซิงค์สเตนเลส ชนิด 1 หลุม มีท่ีพักจาน 10            ชุด 2,589.00       25,890.00      308.00          3,080.00       28,970.00             

ก๊อกคอตัวเจ 10            ชุด 344.00          3,440.00       -               -               3,440.00              

สายน้ าดียาว 16 น้ิว 10            ชุด 96.00            960.00          -               -               960.00                 

ท่อน้ าท้ิง 10            ชุด 533.00          5,330.00       -               -               5,330.00              

สะดืออ่างซ้ิงค์ล้างจาน 10            ชุด 220.00          2,200.00       -               -               2,200.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.4 1             หลัง 40,900.00           

3.5 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM CONTROL PANEL) 1             ชุด 30,000.00     30,000.00     3,000.00       3,000.00       33,000.00            

ขนาดไม่น้อยกว่า 5 โซน ชนิดกันน้ ากันฝุ่น

อุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) 40            ชุด 2,000.00       80,000.00     118.00          4,720.00       84,720.00            

อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณด้วยมือ (MANUAL STATION) 1             ชุด 1,700.00       1,700.00       92.00           92.00           1,792.00              

กระด่ิงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ALARM BELL) 3             ชุด 1,500.00       4,500.00       92.00           276.00          4,776.00              

สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. 4.50         ม้วน 1,028.00       4,626.00       700.00          3,150.00       7,776.00              

สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม. 110.00      ม. 47.00           5,170.00       12.00           1,320.00       6,490.00              

ท่อ EMT ขนาด Æ 1/2 น้ิว 111          ท่อน 93.00           10,323.00     69.00           7,659.00       17,982.00            

อุปกรณ์ประกอบงาน 1             งาน 3,040.00       3,040.00       910.00          910.00          3,950.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.5 1             หลัง 160,486.00         

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 44  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

3.6 ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร

F1  ตู้เส้ือผ้า (3 ประตู) 10            ตู้ 29,907.00     299,070.00    -              -              299,070.00           

F2  ตู้เส้ือผ้า (2 ประตู) 10            ตู้ 22,256.00     222,560.00    -              -              222,560.00           

F3  เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต (ไม่รวมเคร่ืองนอน) 10            เตียง 18,779.00     187,790.00    -              -              187,790.00           

F4  เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต (ไม่รวมเคร่ืองนอน) 10            เตียง 12,171.00     121,710.00    -              -              121,710.00           

F5  โต๊ะเคร่ืองแป้ง 10            ตัว 10,433.00     104,330.00    -              -              104,330.00           

F6  โต๊ะ และเก้าอ้ีรับประทานอาหาร 10            ชุด 39,644.00     396,440.00    -              -              396,440.00           

สตูล 10            ตัว 2,860.00       28,600.00     -              -              28,600.00            

รวมค่าครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ข้อ 3.6 1             หลัง 1,360,500.00       

3.7 ถังเก็บน้ าบนดิน PE ขนาดจุ 1,000 ลิตร 10            ชุด 2,639.00       26,390.00     -              -              26,390.00           

3.8 เคร่ืองสูบน้ าอัตโนมัติ (HOME PUMP) ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ 10            ชุด 5,900.00       59,000.00     550.00          5,500.00       64,500.00           

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 45  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

3.9 พ้ืนแข็ง ค.ส.ล.ด้านหน้าอาคาร รับน้ าหนัก 12 ตัน         

# หินคลุก 320.00      ลบ.ม. 330.00          105,600.00    54.09           17,308.80     122,908.80           

# ทรายรองพ้ืน 70.00        ลบ.ม. 411.00          28,770.00     34.11           2,387.70       31,157.70            

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 210.00      ลบ.ม. 2,140.00       449,400.00    329.00          69,090.00     518,490.00           
เหล็ก WIRE MESH Æ 6 มม. @ 0.20 ม.# 1,000.00   ตร.ม. 73.00 73,000.00     6.00             6,000.00       79,000.00             

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม. SR 24 0.568        ตัน 28,005.00     15,906.84     3,900.00       2,215.20       18,122.04             

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 19 มม. SR 24 0.457        ตัน 23,742.00     10,850.09     3,500.00       1,599.50       12,449.59             

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20 มม. SD 40 0.592        ตัน 22,474.00     13,304.61     3,500.00       2,072.00       15,376.61             

* รอยต่ออุดด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย (กว้าง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.) 190.00      ม. 30.00           5,700.00       -              -              5,700.00               

* ปลายเหล็กโดเวลทาเคลือบด้วย BITUMEN 100.70      ม. 69.00           6,948.30       -              -              6,948.30               

* โฟม หรือกระดาษชานอ้อย 10.00        ม. 30.00           300.00          -              -              300.00                  

* CAP อุดด้วย EXPANDITE  RUBBER  FILLER 38            อัน 100.00          3,800.00       -              -              3,800.00               

* รอยต่อตัดด้วยเคร่ือง 180.00      ม. -              -              10.00           1,800.00       1,800.00               

ไม้แบบ 78.00        ตร.ม. 380.00          29,640.00     -              -              29,640.00             

ค่าแรงไม้แบบ 390.00      ตร.ม. -              -              144.00          56,160.00     56,160.00             

# ตะปู 97.50        กก. 42.00           4,095.00       -              -              4,095.00              

# ลวดผูกเหล็ก 48.51        กก. 40.00           1,940.40       -              -              1,940.40               

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( 1,000.00 ตร.ม. )       907,888.44           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )       907.89                 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )       907.00                 (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.9 70.00        ตร.ม. 63,490.00           

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 46  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

3.10 ดินบริเวณจุดสร้างอาคาร 1,887.00   ลบ.ม. 95.00            179,265.00    -               -               179,265.00         

3.11 รางระบายน้ ารูปตัววี ค.ส.ล.หน้าอาคาร

# หินคลุก 4.55         ลบ.ม. 330.00          1,501.50       112.00          509.60          2,011.10              

# ทรายหยาบอัดแน่น 1.13         ลบ.ม. 411.00          464.43          112.00          126.56          590.99                 

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 2.98         ลบ.ม. 2,140.00       6,377.20       329.00          980.42          7,357.62              

ไม้แบบ 9.80         ตร.ม. 380.00          3,724.00       -              -              3,724.00              

* ค่าแรงไม้แบบ 49.00        ตร.ม. -              -              144.00          7,056.00       7,056.00              

# ตะปู 12.00        กก. 42.00           504.00          -              -              504.00                 

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR 24 0.25         ตัน 22,926.00     5,731.50       4,900.00       1,225.00       6,956.50              

# ลวดผูกเหล็ก 7.50         กก. 40.00           300.00          -              -              300.00                 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ยาว 35.00 ม. ) 28,500.21            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ยาว 1.00  ม. ) 814.29                 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ยาว 1.00  ม. ) 814.00                 (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.11 41.00        ม. 33,374.00           

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 47  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

3.12 รางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาด้านหลังอาคาร รายละเอียดตามแบบ

ขุดดิน 13.20        ลบ.ม. -              -              121.00          1,597.20       1,597.20               

# ทรายหยาบ 0.95         ลบ.ม. 411.00          390.45          112.00          106.40          496.85                  

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 3.82         ลบ.ม. 2,140.00       8,174.80       329.00          1,256.78       9,431.58               

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB. 6 มม. SR 24 112.00      กก. 24.43           2,736.16       4.90             548.80          3,284.96               

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB. 9 มม. SR.24 152.00      กก. 22.92           3,483.84       4.90             744.80          4,228.64               

ไม้แบบ 22.40        ตร.ม. 380.00          8,512.00       -              -              8,512.00               

* ค่าแรงไม้แบบ 56.00        ตร.ม. -              -              144.00          8,064.00       8,064.00              

# ลวดผูกเหล็ก 7.92         กก. 40.00           316.80          -              -              316.80                  

# ตะปู 14.00        กก. 42.00           588.00          -              -              588.00                  

ฉาบปูนเรียบ 22.00        ตร.ม. 67.00           1,474.00       96.00           2,112.00       3,586.00               

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยาว 31.50 ม.)       40,106.03             

รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยาวเฉล่ีย 1.00 ม.)       1,273.21              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยาวเฉล่ีย 1.00 ม.)       1,273.00              (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.12 35.00        ม. 44,555.00           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3 เป็นเงิน 11,206,402.95     

(ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจ าอาคาร พร้อมท า QR CODE, ข้อ 3.6 และข้อ 3.7)

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 48  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

4 งานก่อสร้างท่ีรับประทานอาหาร 150-200 คน

4.1 ก่อสร้างท่ีรับประทานอาหาร 150-200 คน

ขุดดิน 289.00      ลบ.ม. -              -              121.00          34,969.00     34,969.00            

# ทรายหยาบอัดแน่น 18.00        ลบ.ม. 411.00          7,398.00       112.00          2,016.00       9,414.00              

# คอนกรีตหยาบ 9.00         ลบ.ม. 1,622.00       14,598.00     427.00          3,843.00       18,441.00            

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. 313.00      ลบ.ม. 2,214.00       692,982.00    421.00          131,773.00    824,755.00           

 ไม้แบบ 3,172.00   ตร.ม. 380.00          1,205,360.00 -              -              1,205,360.00        

* ค่าแรงไม้แบบ 3,966.00   ตร.ม. -              -              144.00          571,104.00    571,104.00           

# ตะปู 991.50      กก. 42.00           41,643.00     -              -              41,643.00            

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20 มม. SD 40 3.50         ตัน 22,474.00     78,659.00     3,500.00       12,250.00     90,909.00             

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16  มม. SD 40 8.00         ตัน 22,132.00     177,056.00    3,900.00       31,200.00     208,256.00           

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12  มม. SD 40 2.20         ตัน 22,695.00     49,929.00     3,900.00       8,580.00       58,509.00            

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB. 9 มม. SR 24 14.90        ตัน 22,926.00     341,597.40    4,900.00       73,010.00     414,607.40           

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB. 6 มม. SR 24 4.00         ตัน 24,435.00     97,740.00     4,900.00       19,600.00     117,340.00           

# ลวดผูกเหล็ก 978.00      กก. 40.00           39,120.00     -              -              39,120.00            

* เหล็ก L 75 x 75  หนา 10 มม. 84            ท่อน 1,708.00       143,472.00    597.00          50,148.00     193,620.00           

* เหล็ก L 40 x 40  หนา 4 มม. 20            ท่อน 378.00          7,560.00       132.00          2,640.00       10,200.00            

เหล็ก  [ 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. 90            ท่อน 718.00          64,620.00     251.30          22,617.00     87,237.00            

* แผ่นเหล็กปะกับ หนา 9 มม. 7.00         ตร.ม. 2,260.00       15,820.00     791.00          5,537.00       21,357.00            

หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน พร้อมฉนวนกันความร้อน PU โฟมความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.845.00      ตร.ม. 960.00          811,200.00    71.00           59,995.00     871,195.00           

พ้ืนส าเร็จรูป 620.00      ตร.ม. 295.00          182,900.00    26.00           16,120.00     199,020.00           

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 49  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

FLASHING แผ่นเหล็กพับข้ึนรูป ติดต้ังตามมาตรฐานผู้ผลิต 70.00        ม. 250.00          17,500.00     51.00           892,500.00    910,000.00           

 ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. มีฟอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 400.00      ตร.ม. 292.00          116,800.00    75.00           30,000.00     146,800.00           

ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. กันช้ืน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 445.00      ตร.ม. 327.00          145,515.00    77.00           34,265.00     179,780.00           

ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดมีระบายอากาศ 25.00        ตร.ม. 292.00          7,300.00       77.00           1,925.00       9,225.00              

* ท่อเหล็กอาบสังกะสี Æ 2 น้ิว 10.00        ม. 183.00          1,830.00       64.00           640.00          2,470.00              

 ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น 230.00      ตร.ม. 312.00          71,760.00     94.00           21,620.00     93,380.00            

 ผนังฉาบปูนเรียบ 2,400.00   ตร.ม. 70.00           168,000.00    87.00           208,800.00    376,800.00           

 พ้ืนท่ีปูหินขัด 850.00      ตร.ม. 435.00          369,750.00    161.00          136,850.00    506,600.00           

พ้ืนขัดหยาบ 126.00      ตร.ม. 35.00           4,410.00       75.00           9,450.00       13,860.00            

 พ้ืนปูกระเบ้ืองพอร์ซเลน 0.60 ม. x 0.60 ม. 160.00      ตร.ม. 550.00          88,000.00     228.00          36,480.00     124,480.00           

 ผนังกระเบ้ืองเคลือบ 0.60 ม. x 0.60 ม. 280.00      ตร.ม. 520.00          145,600.00    166.00          46,480.00     192,080.00           

ค้ิว PVC 130.00      ม. 140.00          18,200.00     41.00           5,330.00       23,530.00            

อิฐบล็อกช่องลมพร้อมตาข่ายกันแมลง 5.00         ตร.ม. 350.00          1,750.00       100.00          500.00          2,250.00              

 น้ ายากันซึม 760.00      ตร.ม. 112.00          85,120.00     87.00           66,120.00     151,240.00           

 จมูกบันไดทองเหลือง 54.00        ม. 585.00          31,590.00     42.00           2,268.00       33,858.00            

 บัวเชิงผนังหินขัด 115.00      ม. 120.00          13,800.00     70.00           8,050.00       21,850.00            

* พ้ืนระบบกันซึม 950.00      ตร.ม. 450.00          427,500.00    100.00          95,000.00     522,500.00           

ราวไม้เน้ือแข็ง 2 น้ิว x 8 น้ิว 25.00        ลบ.ฟ. 1,793.45       44,836.25     102.00          2,550.00       47,386.25            

* ก าจัดศัตรูท าลายเน้ือไม้ 1,296.00   ตร.ม. 60.00           77,760.00     -              -              77,760.00            

พ้ืนท่ีทาสีน้ ามัน 230.00      ตร.ม. 40.00           9,200.00       35.00           8,050.00       17,250.00            

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

พ้ืนท่ีทาสีพลาสติกภายใน 2,094.00   ตร.ม. 49.00           102,606.00    28.00           58,632.00     161,238.00           
พ้ืนท่ีทาสีพลาสติกภายนอก 830.00      ตร.ม. 49.00           40,670.00     31.00           25,730.00     66,400.00            
F2 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุกระเบ้ืองเคลือบตอนล่างท าช้ันวางของ 4             ชุด 25,500.00     102,000.00    10,200.00     40,800.00     142,800.00           
F2A เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุกระเบ้ืองเคลือบตอนล่างท าช้ันวางของ 2             ชุด 34,000.00     68,000.00     13,600.00     27,200.00     95,200.00            
F3 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุกระเบ้ืองเคลือบตอนล่างท าช้ันวางของ 2             ชุด 25,500.00     51,000.00     1,020.00       2,040.00       53,040.00            
F3A เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุกระเบ้ืองเคลือบตอนล่างท าช้ันวางของ 2             ชุด 34,000.00     68,000.00     13,600.00     27,200.00     95,200.00            
ป.1 4             ชุด 49,590.00      198,360.00    4,959.00       19,836.00      218,196.00           
ป.2 7             ชุด 12,900.00     90,300.00     1,290.00       9,030.00       99,330.00            
ป.3 3             ชุด 22,900.00     68,700.00     2,290.00       6,870.00       75,570.00            
ป.4 2             ชุด 7,500.00       15,000.00     500.00          1,000.00       16,000.00            
ป.5 1             ชุด 7,830.00       7,830.00       783.00          783.00          8,613.00              
ป.6 2             ชุด 13,800.00      27,600.00     800.00          1,600.00       29,200.00            
น.1 1             ชุด 22,900.00     22,900.00     2,290.00       2,290.00       25,190.00            
น.2 6             ชุด 11,800.00     70,800.00     1,180.00       7,080.00       77,880.00            
น.3 5             ชุด 8,200.00       41,000.00     820.00          4,100.00       45,100.00            
น.4 6             ชุด 5,500.00       33,000.00     550.00          3,300.00       36,300.00            
น.5 4             ชุด 14,100.00     56,400.00     1,400.00       5,600.00       62,000.00            
น.6 2             ชุด 7,000.00       14,000.00     700.00          1,400.00       15,400.00            
น.7 20            ชุด 13,800.00     276,000.00    1,380.00       27,600.00     303,600.00           
ช่องระบายอากาศอะลูมิเนียมส าเร็จรูป 8             ช่อง 2,500.00       20,000.00     500.00          4,000.00       24,000.00            
Louver-Fiberglass 120.00      ม. 250.00          30,000.00     100.00          12,000.00     42,000.00            

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

จมูกบันไดกันล่ืน 110.00      ม. 400.00          44,000.00     41.00           4,510.00       48,510.00            

ขอบคันคอนกรีต 40.00        ม. 230.00          9,200.00       100.00          4,000.00       13,200.00            

Flat Bar 45.00        ม. 53.00           2,385.00       23.00           1,035.00       3,420.00              

เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม. 15.00        ม. 220.00          3,300.00       121.00          1,815.00       5,115.00              

เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. 85.00        ม. 118.00          10,030.00     65.00           5,525.00       15,555.00            

ระแนงบังตา 1 13            ชุด 3,500.00       45,500.00     1,000.00       13,000.00     58,500.00            

ระแนงบังตา 2 1             ชุด 3,500.00       3,500.00       1,000.00       1,000.00       4,500.00              

ราวบันได 11            ม. 1,950.00       21,450.00     350.00          3,850.00       25,300.00            

แผ่นแกรนิต 3.00         ตร.ม. 3,500.00       10,500.00     500.00          1,500.00       12,000.00            

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 4.1                          10,348,512.65     

        

 - Plate Bearing Test 1             จุด 6,500.00       6,500.00       -              -              6,500.00             

 - แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจ าอาคาร พร้อมท า QR CODE 1             แผ่น 1,600.00       1,600.00       -              -              1,600.00             

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน
4.2 ไฟฟ้าภายในอาคาร        

LOAD CENTER 24 CCT MAIT MCCB 80 AT 100 AF IC > 14 KA 3 P 480 V 1              ชุด 13,600.00     13,600.00     1,500.00       1,500.00       15,100.00            
ดวงโคมติดเพดาน หลอด LED พร้อมโป๊ะแก้วใส 19             ชุด 390.00          7,410.00       115.00          2,185.00       9,595.00              
ดวงโคมรูปทรงกระบอก ติดฝังในฝ้าเพดาน หลอด LED 24             ชุด 450.00          10,800.00     115.00          2,760.00       13,560.00            
ดวงโคมติดเพดาน หลอด LED 3 x 9 W  พร้อมโป๊ะพลาสติก 5              ชุด 1,300.00       6,500.00       170.00          850.00          7,350.00              
ดวงโคมฝังเพดาน หลอด LED 2 x 18 W  พร้อมโป๊ะพลาสติก 38             ชุด 725.00          27,550.00     135.00          5,130.00       32,680.00            
สวิทช์ทางเดียว 1 สวิตช์ 3              ชุด 60.00           180.00          80.00           240.00          420.00                 
สวิทช์ทางเดียว 2 สวิตช์ 12             ชุด 90.00           1,080.00       90.00           1,080.00       2,160.00              
สวิทช์ทางเดียว 3 สวิตช์ 2              ชุด 120.00          240.00          100.00          200.00          440.00                 
สวิทช์ทางเดียว 4 สวิตช์ 2              ชุด 200.00          400.00          115.00          230.00          630.00                 
เต้ารับไฟฟ้า แบบเด่ียว 2 P  16 A  250 V 36             ชุด 160.00          5,760.00       90.00           3,240.00       9,000.00              
สายไฟฟ้า  IEC01  35 ตร.มม. 1.20          ม้วน 13,222.00     15,866.40     3,000.00       3,600.00       19,466.40            
สายไฟฟ้า  VAF  2x2.5 ตร.มม. 9.00          ม้วน 2,023.00       18,207.00     1,600.00       14,400.00     32,607.00            
สายไฟฟ้า  VAF  2x1.5 ตร.มม. 10.00         ม้วน 1,330.00       13,300.00     1,400.00       14,000.00     27,300.00            
ท่อ EMT Æ 2 น้ิว 3              ท่อน 481.00          1,443.00       126.00          378.00          1,821.00              

 อุปกรณ์ประกอบการเดินสาย 1             งาน 5,025.00       5,025.00       1,507.00       1,507.00       6,532.00              
 รวมค่าวัสดุและค่าแรง  178,661.40           

 - พัดลมติดผนัง ขนาด Æ 16 น้ิว  ใช้กับไฟ 220/50/1  พร้อมสวิตช์ปิด - เปิด 5              ชุด 925.00          4,625.00       400.00          2,000.00       6,625.00              
ปรับความเร็วประจ าชุด
 - พัดลมติดเพดาน ขนาด Æ 16 น้ิว ใช้กับไฟ 220/50/1  พร้อมสวิตช์ปิด-เปิด 14             ชุด 1,020.00       14,280.00     400.00          5,600.00       19,880.00            
ปรับความเร็วประจ าชุด
 - พัดลมดูดอากาศ ชนิดติดบานกระจก Æ 8 น้ิว  ใช้กับไฟ 220/50/1 3              ชุด 670.00          2,010.00       400.00          1,200.00       3,210.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 4.2 208,376.40         

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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4.3 ประปาภายในอาคาร

อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง อุปกรณ์ประกอบครบชุด 4              ชุด 1,876.00       7,504.00       450.00          1,800.00       9,304.00              

ช้ันวางของเคลือบขาว 4              ชุด 410.00          1,640.00       120.00          480.00          2,120.00              

กระจกเงาปรับมุม 4              ชุด 280.00          1,120.00       70.00           280.00          1,400.00              

อ่างซ้ิงสเตนเลส พร้อมก๊อกตัวเจ 12             ชุด 2,400.00       28,800.00     300.00          3,600.00       32,400.00            

ท่ีปัสสาวะชายแบบติดผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด 4              ชุด 2,368.00       9,472.00       450.00          1,800.00       11,272.00            

ส้วมน่ังยองราดน้ า 4              ชุด 1,410.00       5,640.00       150.00          600.00          6,240.00              

ท่ีใส่กระดาษช าระเคลือบขาว 4              ชุด 300.00          1,200.00       120.00          480.00          1,680.00              

FD Æ 55 มม. 4              ชุด 140.00          560.00          200.00          800.00          1,360.00              

ท่อ  PB.  2110  CLASS.  160 PSI.  SDR. 13.5  ขนาด Æ 20 มม. 40.00         ม. 43.00           1,720.00       30.00           1,200.00       2,920.00              

ท่อ  PB.  2110  CLASS.  160 PSI.  SDR. 13.5  ขนาด Æ 25 มม. 5.00          ม. 70.00           350.00          30.00           150.00          500.00                 

ท่อ  PB.  2110  CLASS.  160 PSI.  SDR. 13.5  ขนาด Æ 40 มม. 15.00         ม. 143.00          2,145.00       50.00           750.00          2,895.00              

ท่อ  PB.  2110  CLASS.  160 PSI.  SDR. 13.5  ขนาด Æ 65 มม. 5.00          ม. 370.00          1,850.00       100.00          500.00          2,350.00              

ท่อ  PVC. CLASS. 8.5  ขนาด Æ 40 มม. 15             ท่อน 98.00           1,470.00       120.00          1,800.00       3,270.00              

ท่อ  PVC. CLASS. 8.5  ขนาด Æ 55 มม. 27             ท่อน 155.00          4,185.00       160.00          4,320.00       8,505.00              

ท่อ  PVC. CLASS. 8.5  ขนาด Æ 80 มม. 32             ท่อน 341.00          10,912.00     300.00          9,600.00       20,512.00            

ท่อ  PVC. CLASS. 8.5  ขนาด Æ 100 มม. 15             ท่อน 552.00          8,280.00       400.00          6,000.00       14,280.00            

อุปกรณ์ประกอบ 1              งาน 12,971.00     12,971.00     3,891.00       3,891.00       16,862.00            

GATE  VALVE Æ 50 มม. 1              ชุด 1,736.00       1,736.00       400.00          400.00          2,136.00              

 GATE  VALVE Æ 65 มม. 1              ชุด 3,116.00       3,116.00       500.00          500.00          3,616.00              

 STOPE  VALVE Æ 15 มม. 15             ชุด 150.00          2,250.00       35.00           525.00          2,775.00              
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ถังน้ า ค.ส.ล. หินขัดส าเร็จรูป ขนาด 0.40 ม. x 0.80 ม. x 0.75 ม. 4              ถัง 825.00          3,300.00       -              -              3,300.00              

ถังบ าบัดน้ าส าเร็จรูปเกรอะ-กรอง ไร้อากาศ ขนาดความจุ 3,000 ลิตร 2             ถัง 22,100.00     44,200.00     2,000.00       4,000.00       48,200.00            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 4.3 197,897.00         

4.4 ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร

F1 โต๊ะ 46            ตัว 5,360.00       246,560.00    -              -              246,560.00           

F1' เก้าอ้ี 184          ตัว 2,250.00       414,000.00    -              -              414,000.00           

รวมค่าครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ข้อ 4.4 660,560.00         

4.5 ทางเท้า ค.ส.ล.

# ทรายหยาบอัดแน่น 0.50         ลบ.ม. 411.00          205.50          112.00          56.00           261.50                  

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 0.33         ลบ.ม. 2,140.00       706.20          329.00          108.57          814.77                 

ไม้แบบ 0.80         ตร..ม. 380.00          304.00          -              -              304.00                  

ค่าแรงไม้แบบ 2.00         ตร..ม. -              -              144.00          288.00          288.00                 

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB. 6 มม. SR 24 0.007        ตัน 24,435.00     171.05          4,900.00       34.30           205.35                  

# ลวดผูกเหล็ก 0.50         กก. 40.00           20.00           -              -              20.00                   

# ตะปู 0.50         กก. 42.00           21.00           -              -              21.00                   

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( 4.00 ตร.ม.)      1,914.62               

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( 1.00 ตร.ม.)      478.65                  

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( 1.00 ตร.ม.)      478.00                 (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 4.5 84.00        ม. 40,152.00           

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 55  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

4.6 พ้ืนแข็ง ค.ส.ล.ด้านหน้าอาคาร รับน้ าหนัก 12 ตัน         

# หินคลุก 320.00      ลบ.ม. 330.00          105,600.00    54.09           17,308.80     122,908.80           

# ทรายรองพ้ืน 70.00        ลบ.ม. 411.00          28,770.00     34.11           2,387.70       31,157.70            

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 210.00      ลบ.ม. 2,140.00       449,400.00    329.00          69,090.00     518,490.00           
เหล็ก WIRE MESH Æ 6 มม. @ 0.20 ม.# 1,000.00   ตร.ม. 73.00 73,000.00     6.00             6,000.00       79,000.00             

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม. SR 24 0.568        ตัน 28,005.00     15,906.84     3,900.00       2,215.20       18,122.04             

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 19 มม. SR 24 0.457        ตัน 23,742.00     10,850.09     3,500.00       1,599.50       12,449.59             

# เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20 มม. SD 40 0.592        ตัน 22,474.00     13,304.61     3,500.00       2,072.00       15,376.61             

* รอยต่ออุดด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย (กว้าง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.) 190.00      ม. 30.00           5,700.00       -              -              5,700.00               

* ปลายเหล็กโดเวลทาเคลือบด้วย BITUMEN 100.70      ม. 69.00           6,948.30       -              -              6,948.30               

* โฟม หรือกระดาษชานอ้อย 10.00        ม. 30.00           300.00          -              -              300.00                  

* CAP อุดด้วย EXPANDITE  RUBBER  FILLER 38            อัน 100.00          3,800.00       -              -              3,800.00               

* รอยต่อตัดด้วยเคร่ือง 180.00      ม. -              -              10.00           1,800.00       1,800.00               

ไม้แบบ 78.00        ตร.ม. 380.00          29,640.00     -              -              29,640.00             

ค่าแรงไม้แบบ 390.00      ตร.ม. -              -              144.00          56,160.00     56,160.00             

# ตะปู 97.50        กก. 42.00           4,095.00       -              -              4,095.00              

# ลวดผูกเหล็ก 48.51        กก. 40.00           1,940.40       -              -              1,940.40               

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( 1,000.00 ตร.ม. )       907,888.44           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )       907.89                 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )       907.00                 (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 4.6 519.00      ตร.ม. 470,733.00         

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 56  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

4.7ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Æ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ฝา ค.ส.ล. และรางระบายน้ ารูปตัว V

ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Æ 0.40 ม. 

ขุดดิน 19.20        ลบ.ม. -              -              121.00          2,323.20       2,323.20               

# ทรายหยาบอัดแน่น 0.78         ลบ.ม. 411.00          320.58          112.00          87.36           407.94                  

# คอนกรีตหยาบ 1.10         ลบ.ม. 1,622.00       1,784.20       427.00          469.70          2,253.90               

* ไม้แบบ 1.44         ตร.ม. 380.00          547.20          -              -              547.20                  

ค่าแรงไม้แบบ 3.60         ตร.ม. -              144.00          518.40          518.40                 

* ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Æ 0.40 ม. 10            ท่อน 345.00          3,450.00       87.00           870.00          4,320.00               

* ปูนทรายยาแนวท่อ 14.69        ม. 30.00           440.70          15.00           220.35          661.05                  

         

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ไม่ตอกเสาเข็ม ) ( ยาว 10.00 ม.)       11,031.69             

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ไม่ตอกเสาเข็ม ) ( ยาว 1.00 ม.)       1,103.17              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ไม่ตอกเสาเข็ม ) ( ยาว 1.00 ม.)      1,103.00              (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 147.00      ม.    162,141.00           

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 57  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน
บ่อพัก ค.ส.ล. 

ขุดดิน 2.73         ลบ.ม. -              -              121.00          330.33          330.33                  
# ทรายหยาบอัดแน่น 0.187        ลบ.ม. 411.00          76.86           112.00          20.94           97.80                   
# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 0.25         ลบ.ม. 2,140.00       535.00          329.00          82.25           617.25                  

ไม้แบบ 1.04         ตร.ม. 380.00          395.20          -              -              395.20                  
ค่าแรงไม้แบบ 5.20         ตร.ม. -              -              144.00          748.80          748.80                 

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR 24 0.011        ตัน 24,435.00     268.79          4,900.00       53.90           322.69                  
# ลวดผูกเหล็ก 0.30         กก. 40.00           12.00           -              -              12.00                   
# ตะปู 2.00         กก. 42.00           84.00           -              -              84.00                   

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ไม่ตอกเสาเข็ม )       2,608.00              (ปัดเศษ)
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ไม่ตอกเสาเข็ม ) 19            บ่อ 49,552.00            

ฝา ค.ส.ล.        
# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 0.029        ลบ.ม. 2,140.00       62.06           329.00          9.54             71.60                   
# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR 24 0.0008      ตัน 24,435.00     19.55           4,900.00       3.92             23.47                   
# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR 24 0.0018      ตัน 22,926.00     41.27           4,900.00       8.82             50.09                  
# ลวดผูกเหล็ก 0.25         กก. 40.00           10.00           -              -              10.00                   
# ตะปู 0.20         กก. 42.00           8.40             -              -              8.40                     

ไม้แบบ 0.130        ตร.ม. 380.00          49.40           -              -              49.40                  
ค่าแรงไม้แบบ 0.64         ตร.ม. -              -              144.00          92.16           92.16                  

       รวมค่าวัสดุและค่าแรง       305.00                 (ปัดเศษ)
       รวมค่าวัสดุและค่าแรง 19            ฝา     5,795.00              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ฝา ค.ส.ล. (ไม่ตอกเสาเข็ม) 55,347.00            

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 58  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

รางระบายน้ ารูปตัว V

# ทรายหยาบอัดแน่น 1.87         ลบ.ม. 411.00          768.57          112.00          209.44          978.01                 

# คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. 1.12         ลบ.ม. 2,140.00       2,396.80       329.00          368.48          2,765.28              

* ไม้แบบ 1.20         ตร.ม. 380.00          456.00          -              -              456.00                 
ค่าแรงไม้แบบ 3.00         ตร.ม. -              -              144.00          432.00          432.00                 

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR 24 0.027        ตัน 24,435.00     659.75          4,900.00       132.30          792.05                 

# เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR 24 0.043        ตัน 22,926.00     985.82          4,900.00       210.70          1,196.52              

# ลวดผูกเหล็ก 1.20         กก. 40.00           48.00           -              -              48.00                  

# ตะปู 2.00         กก. 42.00           84.00           -              -              84.00                  

พ้ืนผิวขัดหยาบ 7.20         ตร.ม. 35.00           252.00          75.00           540.00          792.00                 

        

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 10.00 ม.)       7,543.85              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1.00 ม.)       754.39                 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1.00 ม.)       754.00                 (ปัดเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 147.00      ม.    110,838.00           

       

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 4.7      328,326.00         

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 59  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

4.8 ขอบคันคอนกรีต 40.00        ม. 200.00          8,000.00       50.00           2,000.00       10,000.00           

4.9 ดินบริเวณจุดสร้างอาคาร 1,725.00   ลบ.ม. 180.00          310,500.00    -               -               310,500.00         

4.10 รางระบายน้ าดินบดอัดแน่น รูปส่ีเหล่ียมคางหมู 1             แห่ง 16,896.00           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 4 เป็นเงิน 11,937,893.05     

(ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจ าอาคาร พร้อมท า QR CODE และข้อ 4.4)

5 ไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ไฟฟ้าด าเนินการ)

 - ไฟฟ้าภายนอกอาคาร อ้างอิงตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน 1,941,255.73       

ท่ี มท 5306.18/กฟส.นน.(บส.)-079 ลง 10 กุมภาพันธ์ 2569

6 ประปาภายนอกอาคาร (ประปาด าเนินการ)

 - ประปาภายนอกอาคาร อ้างอิงตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน 1,056,600.00       

ท่ี มท 55110-28/347 ลง 11 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้า 60  ของ  60 หน้า

งาน........โครงการย้าย ม.2 พัน.10 เข้าท่ีต้ังปกติถาวรแห่งใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2569 ของ ม.2 พัน.10......... สถานท่ี..........ม.2 พัน.10 จว.น.น.........

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน

รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจ าอาคาร พร้อมท า QR CODE, ข้อ 1.3.3, ข้อ 2.6, ข้อ 2.7, ข้อ 3.6, 51,165,435.11       

ข้อ 3.7, ข้อ 4.7, ข้อ 5 (ไฟฟ้าภายนอกอาคาร) และข้อ 6 (ประปาภายนอกอาคาร))

ค่า FACTOR F 1.2066                 

รวมเป็นเงิน 61,736,214.00       

แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจ าอาคาร พร้อมท า QR CODE 8,000.00              

ข้อ 1.3.3 7,917.00              

ข้อ 2.6 2,721,000.00        

ข้อ 2.7 52,780.00             

ข้อ 3.6 1,360,500.00        

ข้อ 3.7 26,390.00            

ข้อ 4.4 660,560.00           

ข้อ 5 (ไฟฟ้าภายนอกอาคาร) 1,941,255.73        

ข้อ 6 (ประปาภายนอกอาคาร) 1,056,600.00        

รวมเป็นเงิน 69,571,216.73       

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 69,571,200.00     (ปัดเศษ)

คณะกรรมการก าหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ก าหนดเป็นราคาประมาณการได้

วันท่ี.............เดือน............................... พ.ศ. ................

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

พ.ท...........................................ประธานกรรมการ
( ณรบ  เซ็นน้อย )

พ.ต...........................................กรรมการ
( วรวุฒิ มาป้อ )

พ.ต...........................................กรรมการ
( นิยม   อินไชย )


