

โครงการ งานซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง อาคารหมายเลข 240/23 ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สถานที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หน่วยเจ้าของงาน

คำนวณราคากลางเมื่อ

รหัสงาน

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	จำนวนเงิน	แผนการจัดซื้อหรือจ้าง			หมายเหตุ
						เริ่มดำเนินการ	ระยะเวลา	วันที่หน่วยต้องการ	
1	340	งานซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง อาคารหมายเลข 240/23 ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานหลังคาและโครงหลังคา, ฝ้าเพดาน, ไฟฟ้า, ห้องน้ำ และทาสี							ค่าใช้จ่าย
		1.1 รายการหลังคาและโครงหลังคา	รายการ	7	544,447.00				
		1.2 รายการฝ้าชายคา	รายการ	6	203,167.00				
		1.3 รายการระบบไฟฟ้า	รายการ	19	31,744.00				
		1.4 รายการซ่อมห้องน้ำ	รายการ	10	28,194.00				
		1.5 รายการทาสี	รายการ	3	68,259.00				
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1			875,811.00				
		ค่า FACTER F			1.3036				
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1			1,141,707.22				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,141,700.00	(พิเศษ)			

โครงการ งานซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง อาคารหมายเลข 240/23 ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช



สถานที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หน่วยเจ้าของงาน

คำนวณราคากลางเมื่อ

รหัสงาน

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	จำนวนเงิน	แผนการจัดซื้อหรือจ้าง			หมายเหตุ
						เริ่มดำเนินการ	ระยะเวลา	วันที่หน่วยต้องการ	
		<b>หมายเหตุ</b> 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย์จากพัสดุดังนี้.- 1.1 งานนี้เป็นค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 1.1 - 1.5 1.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมปรับปรุงอาคารให้ใช้ได้ เพื่อยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. กำหนดวันแล้วเสร็จภายใน 90 วัน 3. เป็นการแบ่งงวดงาน 2 งวด 4. รับรองสภาพงานเป็นเวลา 2 ปี 5.งานนี้ประมาณราคาโดยคิด FACTER F. งานก่อสร้างอาคาร โดยใช้ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % เงินล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - อ้างถึง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร ของ กรมบัญชีกลาง 28 ส.ค. 66 6. ราคาวัดจาก สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก ฉบับเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 และค่าแรงงาน/ดำเนินการตามแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2566 ของกรมบัญชีกลาง และราคากลาง ยย.ทบ. พ.ศ.2564 7. งานนี้ปฏิบัติตามแนวทางแนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลง 31 ม.ค. 2565 ดังนี้ 7.1 พัส্তুที่ใช้ในงานซ่อมต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานซ่อมทั้งหมดตามสัญญา 7.2 พัส্তুที่ใช้ในงานซ่อมต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา							

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.  ตำแหน่ง ช่างปูน ผยย.มทบ.39 วันที่  พ.ย. 68

(จักรกฤษณ์ ก้อนสันทะ)

ตรวจถูกต้อง พ.ท.  ตำแหน่ง นายย.มทบ.39 วันที่ 25 พ.ย. 68

(อำนาจ ดวงกำเนิด)

ขอรับรองว่าถูกต้อง พ.อ.  ตำแหน่ง นายทหารประจำสำนัก สน.ปรมน.จว.มทบ.๓๙ รักษาการแทน หก.กทบ.มทบ.39 วันที่ 25 พ.ย. 68

(วรพันธ์ คุ่มครอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อ พ.ย. 68

พ.ท.  ประธานกรรมการ (สุริโย พรหมปัญญา)

พ.ต.  รองประธานกรรมการ (บุญสรวง มีเนตรข้า)

พ.ต.  กรรมการ (ชนะพัฒน์ เมฆะวุฒิไกรชัย)

ร.อ.  กรรมการ (สุภาเวช จันทร์มณี)

ร.ต.  กรรมการ (สมยศ เนียมพุ่มพวง)