

แบบสรุปราคาประมาณการ งานซ่อมแซมอาคาร

งาน กลุ่มงบบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สถานที่ มทบ.33 จว.ช.ม.

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มทบ. ของ ทภ.3 ระยะที่ 2

หน่วยเจ้าของงาน ทภ.3

รหัสงาน 6904054

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		งานซ่อมแซมเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน หมายเลข 195/14 ของ มทบ.33 มีรายละเอียดดังนี้.- 1.1 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านหลังอาคาร 1.2 งานถึงบำบัดน้ำเสีย 1.3 งานวางระบายน้ำ  รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1  FACTOR F.  เป็นเงิน	32 11 1	รายการ รายการ รายการ	900,358.10 143,371.99 73,264.00  1,116,994.09  1.3027  <u>1,455,108.20</u>	ค่าใช้จ่าย (ยกเว้นข้อ 1.1 )  สินทรัพย์ถาวร
2		งานติดตั้งแผ่นป้ายสินทรัพย์ 2.1 ติดตั้งแผ่นป้าย อลูมิเนียม พร้อมข้อความ ขนาด 12 นิ้ว x 9 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 0.45 มม.  รวมค่าวัสดุ ข้อ 2  รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 - 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1	รายการ	650.00  <u>650.00</u>  1,455,758.20  <u>1,455,700.00</u>	ค่าใช้จ่าย       (พิเศษ)

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.อ. ....ประธานกรรมการ

พ.ท. ....กรรมการ

ร.อ. ....กรรมการ

( มนต์ชัย ไจอารีย์ )

( วิจิต คำสุข )

( สุขสา ปัดคำ )

## แบบสรุปราคาประมาณการ งานซ่อมแซมอาคาร

งาน กลุ่มงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สถานที่ มทบ.33 จว.ช.ม.

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มทบ. ของ ทภ.3 ระยะที่ 2

### หน่วยเจ้าของงาน ทภ.3

รหัสงาน 6904054

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		<p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>1. รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุดังนี้.-</p> <p>1.1 งานนี้เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 - 2 (ยกเว้นข้อ 1.1)      1.2 งานนี้เป็นสินทรัพย์ถาวรตาม ข้อ 1.1      1.3 มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมอาคารให้ใช้ได้ดี เพื่อยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี</p> <p>2. กำหนดวันแล้วเสร็จภายใน 125 วัน</p> <p>3. รับรองสภาพงานเป็นเวลา 2 ปี</p> <p>4. งานนี้ประมาณราคาโดยคิด Factor F. งานก่อสร้างอาคาร โดยใช้ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7%, เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงาน 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%</p> <p>5. ราคาค่าวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 และค่าแรง /ดำเนินการตามแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ</p> <p>คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568</p> <p>6. งานนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ ว 78 ลง วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ในงานซ่อม โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานซ่อมทั้งหมดในครั้งนั้น หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้วยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อให้ครบร้อยละ 60</p>				

ผู้ประสานการ นาย.....ตำแหน่ง ข้างกลรโรงงานฯ วันที่ .....ม.ค. 69

( ชยากร     ทินจันทร์ )

ผู้ตรวจ พ.ท.....ตำแหน่ง หน.ผชส.กชส.ยย.ทบ. วันที่.....ม.ค. 69

( วิชิต คำสุข )

ตรวจถูกต้อง พ.อ..... ตำแหน่ง ผอ.กชส.ยย.ทบ. วันที่.....ม.ค. 69

( มนต์ชัย     ใจอารีย์ )

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.อ. ....ประธานกรรมการ

( มนต์ชัย ใจอารีย์ )

พ.ท. ....กรรมการ

( วิชิต คำสาข )

ร.อ. .... กรรมการ

( สขสา ปิดคำ )

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....