



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มทบ.๓๖

(แผนกยุทธโยธาทหาร ๗๐๐๔๐,๗๐๐๔๑)

ที่ กท ๐๔๘๓.๗๐/๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๕

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อดำเนินกรรมวิธี ตามแผนจัดหางานกลุ่มงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุง และพัฒนา ทภ.๓ และ นขต. พล.ม.๑ จว.พ.ช.

เรียน มทบ.๓ (ผ่าน ผพธ.ทภ.๓)

อ้างถึง ๑. หนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๐๗๔๕ ลง ๓ ก.พ. ๖๕

๒. คำสั่ง ทภ.๓ ที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ ลง ๑ พ.ค. ๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดการคำนวณราคากลาง พร้อมเอกสารประกอบเรื่อง จำนวน ๑ ชุด

๑. ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ทบ. (จก.ยย.ทบ. รับคำสั่งฯ) ท้ายหนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๐๗๔๕ ลง ๓ ก.พ. ๖๕ การอนุมัติแผนจัดหางานกลุ่มงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุง และพัฒนา ทภ.๓ และ นขต. พล.ม.๑ จว.พ.ช. งานสร้างโรงจอดรถยนต์โดยสาร ขนาดใหญ่ จุ ๓ คัน วงเงิน ๑,๑๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้ ทภ.๓ เป็นหน่วยดำเนินการ

๒. ตามอ้างถึง ๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ "ราคากลาง" (๑) และประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลง ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ลง ๖ ก.ค. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดราคากลางงานตามข้อ ๑ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้-

๓.๑ อนุมัติให้ใช้ราคากลาง ตามข้อ ๒ เป็นราคากลางในการดำเนินกรรมวิธีจัดหา

๓.๒ ให้ ผพธ.ทภ.๓ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

พ.ท.

ประธานกรรมการฯ

(หัตถ์ พพิทักษ์)

พ.ต.

กรรมการฯ

(วังคำ แสงขาน)

ร.ท.

กรรมการฯ

(สุทธิศักดิ์ ผลชู)



บันทึกข้อความ

เลขที่.....	6475
วันที่.....	- 6 พ.ค. 2569
เวลา.....	1400

ส่วนราชการ มทบ.๓๖

(แผนกยุทธโยธยา โทร. ๗๐๐๔๐,๗๐๐๔๑)

ที่ กท ๐๔๘๓.๗๐/๙๓๐๕

วันที่ ๖ พ.ค. ๖๙

เรื่อง รายงานผลการคำนวณราคากลาง

เรียน มทบ.๓ (ผ่าน ผพธ.ทบ.๓)

อ้างถึง คำสั่ง ทบ.๓ ที่ ๓๔๗/๒๕๖๙ ลง ๑ พ.ค. ๖๙

๑. ตามอ้างถึง ให้กระผม พ.ท.หัด พพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย พ.ต.วงศ์คำ แสงขาน และ ร.ท.สุทธิศักดิ์ ผลชู เป็นกรรมการ ฯ คำนวณราคากลางตามแผนจัดหางาน กลุ่มงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการปรับปรุงและพัฒนา ทบ.๓ และ นขต. พล.ม.๑ จว.พ.ช. งานสร้างโรงจอดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จุ ๓ คัน วงเงิน ๑,๑๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ฉบับเดือน พ.ค. ๖๒ และได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” หมายความว่าราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) จะใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

๒. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคำนวณราคากลาง ตามข้อ ๑ แล้ว รายละเอียดแหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) ได้คำนวณตามลำดับ ดังนี้

๒.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด (แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ต.ค. ๖๐ /จัดทำโดยคณะกรรมการ...

จัดทำโดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ) โดยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วตามราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ (เว็บไซต์พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ก่อสร้าง) เดือน ก.พ. ๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๒.๒ ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของวัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ ได้ตรวจสอบแล้ว กรมบัญชีกลางยังไม่ได้จัดทำและยังไม่ประกาศให้ใช้ให้ใช้วิธีถัดไป

๒.๓ ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณ หรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด (บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ที่สำนักงานงบประมาณจัดทำ เดือน ธ.ค. ๖๖) ได้ตรวจสอบแล้ว งานดังกล่าวไม่ได้จัดหา วัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ตามที่สำนักงานงบประมาณจัดทำ ให้ใช้วิธีถัดไป

๒.๔ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรสืบราคา จากท้องตลาดจำนวน ๓ ราย กรณีไม่มีการประกาศเชิญชวน จึงใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง มีรายชื่อดังนี้

(๑) บจก.ย่งเส็ง ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

(๒) บกจ.ทรัพย์อริมาตร


(๓) หจก.ไพบูลย์เศรษฐกุล

๓. คณะกรรมการ ฯ ขออนุมัติใช้ราคากลางตามแผนจัดหางานกลุ่มงานโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการปรับปรุง และ พัฒนา ทภ.๓ และ นขต. พล.ม.๑ จว.พ.ช. งานสร้างโรงจอดรถยนต์โดยสาร ขนาดใหญ่ จุ ๓ คัน วงเงิน ๑,๑๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับ เปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงต่อไป รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบ


จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

พ.ท.  ประธานกรรมการฯ

(หัตถ์ พพิทักษ์)

พ.ต.  กรรมการฯ

(วังคำ แสงขาน)

ร.ท.  กรรมการฯ

(สุทธิศักดิ์ ผลชู)